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WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJASNIENIE NR .. TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

OdpowiedZ na pytania zadane przez Wykonawcéw do postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoly Podstawowej im. 4 Pulku Legionéw
w Zapolicach” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Inwestycje infrastrukturalne,
srodowiskowe i spoleczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespolu
Szkét Ogélnoksztaleaeych wraz zagospodarowaniem przynaleznego terenu na potrzeby rekreacyjno-

integracyjne”

Na podstawie art. 38 ust. la i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych
(t.J. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), wyjasniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez Pafistwa

pytania w przedmiotowym postgpowaniu. Tre$¢ zapytan jest cytowana.

Pytania Wykonawey z dnia 23 kwietnia 2019 r.:

Pytanie 1

Budynek  Zespotu Szkél  Ogdlnoksztalcqcych w  Zapolicach w  chwili obecnej podlega
Termomodernizacji. Wykonywane sq roboty zwigqzane z dociepleniem Scian zewnetrznych, stropodachu
oraz wymianq instalacji centralnego ogrzewania. Spory zakres projektowanych robot dotyczqceq
chociazby sali gimnastycznej oraz przyleglych pomieszczen sanitarnych znajduje si¢ w kolizji z juz
realizowanymi pracami. Projektowane wentylatory dachowe wehodzq w kolizie w zrealizowanym
dociepleniem stropodachu. Projektowane wentylatory $cienne i czerpnie Scienne wchodzq w kolizje z
zrealizowanym juz dociepleniem scian. Projektowany szyb windowy wchodzi w kolizje z zrealizowanym
Juz dociepleniem scian budynku gléwnego szkoly.

- Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajqcy chee rozwigzad kwestie gwarancji wykonawcy na
zrealizowane roboty w przypadku ingerencji w juz wykonane elementy na podstawie innej umowy.
Prosimy o wyjasnienie Zamawiajqcego w jaki sposcb nalezy prowadzié¢ roboty kiedy na jednym
modernizowanym obiekcie wystepuje dwéch kierownikow budowy, realizujqcych inwestycje na
podstawie odr¢bnych uméw. Jaki jest ich zakres odpowiedzialnosci ? Czy projektowane roboty nalezy
prowadzi¢ w Scislym porozumieniu i za zgodq Wykonawcy wezesniejszego etapu kidry jest w trakcie

realizacji i polega na termomodernizacji obiektu ?



Pytanie 2

Zglaszamy Zamawiajqcemu brak mozliwosci realizacji projektowanego zakresu w  terminie
przewidzianym w SIWZ. Okres realizacji wskazany przez Zamawiajqcego przypada w wigkszosci na
okres wakacyjny. Wigze sie to z przestojami technologicznymi w przerwie wakacyjnej wielu
producentéw materialow budowlanych, sanitarnych oraz elekirycznych. Ponadto z uwagi, ze w
powyziszym okresie nastepuje najwieksza ilosé jednoczesnie wykonywanych inwestycji terminy realizacji
zamowien materialowych wydiuzajq sie nawet kilkukrotnie w stosunku do terminéw poza sezonem

wakacyjnym.

Pytanie 3

Z uwagi na ryczaftowy charakter rozliczenia inwestycji prosimy o wskazanie na jakiej podstawie nalezy
przygotowad kosztorys ofertowy i przekazac Zamawiajqcemu po podpisaniu umowy:

- Czy na podstawie przedmiarow ktore zgodnie z tresciq SIWZ stanowiq jedynie element

pomocniczy, czy na podstawie dokumentacji projektowej oraz wlasnych kalkulacji ?

- Czy Wykonawcy wolno wprowadza¢ dowolne modyfikacje do zalqczonego przedmiaru ?

Pytanie 4
Jaki element dokumentacji przetargowej jest wiqzqcy dla Wykonawcy w przypadku wystgpowania

rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq projektowq, specyfikacjq techniczng i przedmiarami robot ?

Pytanie 5

Czy w przypadku wystepowania i stwierdzenia juz po podpisaniu umowy brakow lub wad w przekazanej
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiqzany do ich wskazania Zamawiajqcemu ? Kto w
zaistnialej sytuacji bedzie zobowiqzany do przedstawienia prawidiowych rozwiqzan projektowych oraz
przygotowania stosownych dokumentow ( obmiaréw ) pozwalajqcych na obliczenie wartosci robdt

dodatkowych ?

Pytanie 6
Czy Zamawiajqcy przewiduje przediuzenie terminu realizacji inwestycji w przypadku wystqpienia

koniecznosc realizacji robot dodatkowych lub uzupetniajgcych ?

Pytanie 7
Zgodnie z Ustawq PZP Art. 29 ust. 1-2 prosimy o precyzyjne okreslenie jaki zakres robot
odtworzeniowych i wykoriczeniowych po robotach elektrycznych tj. zaprawianie bruzd, przygotowanie

powierzchni i malowanie Zamawiajqcy przewidzial do realizacji. Czy Zamawiajqcy oczekuje malowania
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Scian i sufitow jedynie po trasie prowadzenia przewodéw elekirycznych ( wykonywania bruzdowania )
czy malowania calych pomieszczen. Jakiego rodzaju przygotowania powierzchni  oczekuje
Zamawiajqcy, czy ma to by¢ dwukrotne gipsowanie calej powierzchni $cian i sufitow czy jedynie
zatynkowanie bruzd ? Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny istniejqcych powierzchni $cian i
sufitow ? Czy stan istniejqcych tynkéw jest dobry i pozwala na naniesienie kolejnych warstw farby, czy
nalezy uwzgledni¢ zeskrobanie starych warstw farby ? Prosimy tez o uszczegdlowienie jakich

materialdw nalezy uzy¢, farby lateksowe, emulsyjne ?

Odpowiedzi Zamawiajacego
Ad. 1
Zamawiajacy modyfikuje zataeznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia tj. Projekt

umowy poprzez dodanie do § 14 niniejszego zalacznika ust. 23,24,25 o nastepujacym brzmieniu:

23. W sytuacji gdy przeprowadzenie robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy wiaze sie
z koniecznoscia ingerencji w zakres wykonanych juz prac budowlanych nieobjetych
przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do przywrécenia stanu
poprzedniego zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego 1 zasadami
wiedzy techniczne;j.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi i gwarancji w zakresie wykonanych
uprzednio robét budowlanych, takze w sytuacji gdy: nie doprowadzil wykonanych uprzednio
robot budowlanych do stanu pierwotnego badz tez wykonat to w spos6b nienalezyty, niezgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej na
skutek czego powstaty wady w zakresie wykonanych juz rob6t budowlanych.

25. Przez stan poprzedni rozumienie si¢ stan zastany przez Wykonawceg na placu budowy w chwili

rozpoczecia rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniej szej umowy.,

Zakres odpowiedzialno$ci kierownikéw budowy wynika z przedmiotu umowy objetego dang umowa,.
Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ w §cistym porozumieniu z Zamawiajacym. Zamawiajacy w pkt
3.10 tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazal, iz zadanie realizowane bedzie

w korelacji z odrebnym projektami inwestycyjnymi w obszarze tego obiektu.

Ad.2
Zamawiajacy informuje, iz juz wezeéniej dokonat zmiany tresci STWZ i ogloszenia o0 zaméwieniu w

tym zakresie.

Ad.3i4
Zgodnie z pkt 13.13 SIWZ Zamawiajacy wyjaénia, iz z uwagi na przyjgte wynagrodzenie ryczaltowe

Wykonawca okre§li ceng wykonania robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;.



Dotaczony do STWZ obmiar robét nalezy traktowac jako element pomocniczy, bowiem w zwiazku
z przyjetym wynagrodzeniem ryczaltowym dokumentacja nie musi obejmowacé przedmiaru robot (§ 4
ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)). Zataczone
obmiary stanowia material pomocniczy Zamawiajacy obliguje Wykonawcg do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego, Poniewaz obowigzujacym jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten wykorzystany
bedzie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy.
Obmiar robot nalezy traktowac jako material pomocniczy dla ustalenia ceny ryczaltowej zamowienia.
Pozycje, ktore nie bedg wycenione, uzna sig, ze zostaly wycenione w innych pozycjach w kosztorysie
ofertowym. W cenach jednostkowych i calkowitej cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ cta, podatki i inne
naleznosci platne przez Wykonawce. Cena catkowita bedzie traktowana jako cena ryczaltowa, a
przedtozony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny,
dlatego pominigcie pozycji, dodanie innej pozycji (np. kalkulacji wlasnej), opiséw, zawyzenia lub
zanizenia liczby jednostek obmiarowych nie wplynie na prawidlowosé sporzadzenia kosztorysu,
a Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca prawidlowo skalkulowat wszystkie ilosci niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, a cena ofertowa jest ceng kompletnag. Wykonawca zobowiazany jest do
doktadnego sprawdzenia iloéci robdt z dokumentacja projektowa. Przedtozenia kosztorysu ofertowego,
Zamawiajacy wymagal bedzie od wybranego Wykonéwcy zamdwienia publicznego po zawarciu
umowy. Wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie okoliczno$ci, ktére moga wplyna¢ na ceng
zamowienia. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy umozliwi zainteresowanym Wykonawecom

dokonanie wizji lokalnej.

Ad. 5
Zgodnie z § 4 ust 4 zalacznika nr 7 do SIWZ tj. Projektem umowy w przypadku dostrzeZenia wad w
dokumentacji projektowej po zawarciu umowy, Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni od daty ich
ujawnienia. Zamawiajacy wyjasnia, iz procedura zmiany wynagrodzenia okreslona zostata w § 16 ust
6 Projektu umowy, ktéry stanowi iz ,, W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-
0 i ust 4 niniejszej umowy mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na
podstawie kosztorysu przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zmawiajacy przy pomocy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzadzaniu
wskazanego kosztorysu powinien przyja¢ nastgpujace zatozenia:
1) wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu ceny jednostkowej robét, technologii
przyjete ceny srednie dla wojewodztwa todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego

kwartalu poprzedzajacego dokonanie zmiany;



2) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR) w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowaé Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR) a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego;

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zaméwieniu podstawowym zostang
ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu zlozonego przez wykonawce po

Zawarciu umowy. .,

Ad. 6

Zgodnie z § 16 ust 2 pkt 10 zatacznika nr 7 do SIWZ tj. Projektu umowy: ,,wydtuzenie terminu realizacji
umowy w przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub robét zamiennych pozwalajacych na
zwigkszenie uzytecznoscei, standardu (jakosci) inwestyciji, zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt

6 ustawy Pzp o czas niezbedny na wykonanie tych robot.”

Ad.7

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku dydaktycznym szkoly oraz sali gimnastycznej
przewidziano zaprawienie bruzd z wyréwnaniem. Dodatkowo, w ramach robét odtworzeniowych,
bruzdy nalezy dwukrotnie pomalowaé farba emulsyjna w kolorze bialym. Zamawiajacy oczekuje
malowania $cian i sufitéw jedynie po trasie prowadzenia przewodéw elektrycznych (wykonywania
bruzdowania). Zamawiajacy oczekuje, ze bruzdy zostana zatynkowanie, wyroéwnane i dwukrotnie
pomalowane farba emulsyjna w kolorze biatym. W budynku dydaktycznym szkoty, $ciany i stropy sa
prefabrykowane, zatarte na gtadko, w kilku pomieszczeniach sg otynkowane. Stan techniczny podtoza/
tynku jest dobry. Stan techniczny podioza jest dobry, mozna nanieéé kolejne warstwy farby. Nalezy

zastosowac farby emulsyjne.

Z powazaniem






