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UMOWA

zawarta w dniu ..., w Zapolicach pomigdzy:

pomiedzy:

GMINA ZAPOLICE

z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 730934482,

reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wojta Gminy Zapolice, zwang w tresci

umowy ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg ... , wpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego
(lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ................ NIP ........
REGON................ reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /

petnomocnictwa innego dokumentu, z ktéorego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy) przez  .................. (imig, nazwisko
i pelniona  funkcja reprezentanta Wykonawcy),zwanym/zwang w  tre§ci  umowy

»Wykonawea”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
W przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci.
§ 1.
Postanowienia ogolne.
1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
459)

3) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 ze zm.).
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KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290 ze zm.)

ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz. U.z2015r. poz. 2164 ze zm.)

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. W jej sktad ktorej wchodzg co najmniej nastepujace dokumenty:
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 2 egzemplarzach, protokoty odbiorow
technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia wbudowanych
materiatdw i Urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce, dokumentacja
powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
I projektanta, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, protokoty badan
| sprawozdan;

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegoélnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowg.

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu cze$ci lub cato$ci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot umowy
oraz wszelkich innych zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji
przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - o0soba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
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14) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

15) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce w zwiazku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy.

16) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

17) Nadzoér autorski - zespOl czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja Fa oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

18) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilo$ci i jakos$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

19) Odbidr czgsciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci
robot.

20) Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonaniarobot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbioér pogwarancyjny — odbidr majacy na celu ocene stanu przedmiotu umowy pod
katem wystepowania wad w dniu uptywu terminu rekojmi 1 gwarancji.

22) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia
przez Wykonawcg ujawnionych wad fizycznych.

23) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, w szczegodlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej 1 STWiORB,
ztozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia umowy.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca- osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktéra zawarta umowe z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie
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czeSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy.

Protokot koniecznoéci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protok6t odbioru robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu — dokument
potwierdzajagcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
Z umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych.

Protokot odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub
r¢kojmi za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.
Protokét odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystapienia wad.

Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym,
na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy, ktorej w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z nalezyta staranno$cia nie mogli unikna¢ lub
jej przezwycigzy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji
umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji

projektowe;j.
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33) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

34) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

35) Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

36) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢sé przedmiotu
umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawca a  dalszym  Podwykonawca lub  pomigdzy  dalszymi
Podwykonawcami.

37) Ustawa o wyrobach budowlanych - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

38) Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosc¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
Zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznos$ci
przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.
Za wade uznaje si¢ rOwniez sytuacjg, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi
wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

39) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajagcy jest obowigzany
zaptaci¢c Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest
wynagrodzeniem ryczaltowym, a jego wysoko$¢ zostala okreslona na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty 1 nie podlega waloryzacji ani modyfikacji
W sposoOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie optaty 1 koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez
Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu na okoliczno$ci 1 zrddia
powstawania tych oplat i kosztow, tym réwniez koszty obejmujace wykonanie robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych.

40) Zaplecze budowy — cz¢s$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
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Strony zobowigzuja si¢ do utrzymywania statego i1 regularnego kontaktu, celem

sprawnego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

1) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) WYKONAWCA: ...ovintiniiiiie e,

Strony ustalaja, ze osobami do kontaktow sa:

1) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Janowicz, nr tel. 43 823-19-82 w. 29, adres e-
mail.: g.janowicz@zapolice.pl;

2) Ze strony WyKONaweCy: .........cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaianannnn, nr tel. ...

Integralnie z umowa, wigzace dla stron umowy s3 postanowienia zawarte W SIWZ,
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz ztozonej przez Wykonawcg ofercie
przetargowej.
§ 2.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudowa sieci wodociggowej
I przebudowg linii energetycznej”. Zamowienie realizowane jest w ramach zadania
inwestycyjnego o tej samej nazwie, jako projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Unii
Europejskiej dla operacji typu "Budowa lub modernizacja drég lokalnych", w ramach
poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym oszczedzanie energii”
objetego PROW na lata 2014-2020.
Szczegbtowy zakres robodt bedacych przedmiotem umowy zawarty zostat w dokumentacji
projektowe;j.
§ 3.
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej i innych dokumentow
niezbednych do rozpoczecia robot budowlanych;
3) dokonania protokolarnego odbioru wykonanych rob6t budowlanych;

4) zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
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Zamawiajagcy ma obowigzek rozwazenia postulatow Wykonawcy, dotyczacych
W szczegolnosci wyznaczonych termindéw usuni¢cia wad (dotyczacych obiektywnych
przeszkod uniemozliwiajacych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji
zobowigzan przyjetych w umowie w zakresie odpowiedzialno$ci za wady).
§ 4.

Obowiazki Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony $rodowiska oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z trescig SIWZ oraz wszystkimi zatacznikami,
w szczegblnosci z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
i uznaje ja za podstawe wystarczajacg do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajace z dokumentacji projektowej i STWiORB.
Wykonawca zobowiazuje sie, iz realizujagc zobowigzania przyjete na podstawie umowy
na wilasny koszt, dokona czynnosci w zakresie wykonania geodezyjnego zabezpieczenia,
lub odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej w przypadku ich uszkodzenia lub
naruszenia oraz inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz
czynnos$ci okre$lone w zdaniu poprzedzajacym niniejszego paragrafu dokona podmiot
posiadajacy stosowane doswiadczenie, wiedz¢ 1 umiejetnosci oraz uprawnienia
wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa.
W  przypadku dostrzezenia wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach, w terminie do 7
dni od daty ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczaé roboty budowlane niezwtocznie po uprzednim
protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy oraz dokumentacji
projektowe;j.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany do ubezpieczenia
budowy, mienia znajdujacego si¢ na placu budowy i prowadzonych robot z tytulu
wszelkich szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonaniem robot budowlanych i od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwg polis¢

ubezpieczeniowa.
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7.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonywania wszystkich taczen poprzecznych z wklejeniem tasmy bitumicznej
w trakcie uktadania masy;

2) do niedopuszczenia zabezpieczenia taczen nawierzchni $cieralnej emulsjg, r¢cznie, juz
po jej ulozeniu;

3) zapewnienia materiatdéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie i niezbedne
do odbioru przez stosowne instytucje;

4) poniesienia kosztow wszelkich badan, prob i sprawdzen, pozwalajagcych na zbadanie
jakosci wykonanych robdt budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji
projektowej i STWIORB;

5) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektow na placu budowy (w szczego6lnosci koszty dostawy energii
elektrycznej i wody, odbiér odpadow, odbior Sciekow);

6) wdrozenia planu BIOZ;

7) aktualizacji i wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot
uwzgledniajac zamkniecie przebudowywanej drogi i1 zgodnie z nim oznakowaé
miejsce wykonywania robot.

8) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob
trzecich;

9) urzadzenia i organizacji terenu budowy oraz statego koordynowania robot;

10) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz przestrzegajac przepisow o ruchu drogowym;

11) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwzigcia zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.);

12) uporzadkowania terenu budowy i terenu przyleglego po zakonczeniu realizacji
przedsigwzigcia oraz protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu;

13) naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow budowlanych badz
jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

14) zawiadomienia inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem pisemnie
i telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy, 0 konieczno$ci odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych
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robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty powiadomienia go o tej
koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia inspektora nadzoru w wymaganym
terminie i zakryciu robot podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
odkrycia robot na wiasny koszt, a nastgpnie przywrocenia robot do stanu przed
odkryciem roéwniez na swoj koszt;

15) informowania inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

16) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

17) informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

18) natychmiastowego usuwania na koszt Wykonawcy wszelkich szkoéd 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji umowy;

19) biezgcego usuwania zanieczyszczen 1 ubytkow spowodowanych transportem
materialdow na plac budowy;

20) przedstawiania inspektorowi nadzoru, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem
materialdw ~ odpowiednich ~ dokumentéw  potwierdzajacych  ich  jakos$¢
I dopuszczenie do stosowania tj. w szczegélno$ci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, §wiadectw
pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewlasciwg jakos¢ materiatow 1 nienalezyte wykonanie robot;

21) przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy;

22) oddania gotowego przedmiotu zamowienia w sposob i terminie ustalonym w niniejszej
umowie;

23) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi;

25) organizowania prac w sposob umozliwiajacy wiascicielom nieruchomosci dojazd do
nieruchomosci potozonych przy przebudowywanej drodze;

26) zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym przedsigbiorstwie lub przez
podwykonawce os6b majacych realizowaé zamdwienie, jezeli zakres czynnosci tych
0s0b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Szczegdtowe wymagania dotyczace tego obowigzku zostaty utatuowane w § 5.
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Urobek z korytowania, niewykorzystany w warstwie podbudowy na przebudowanym
odcinku drogi, Wykonawca zobowigzany jest przetransportowa¢ na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce (w promieniu do 5 km od terenu budowy).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
1 wrze$nia 2017 r. Datg zakonczenia przedmiotu umowy bedzie data dokonania odbioru
koncowego robot.
Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawca o§wiadcza, ze dolaczony
do SIWZ przez Zamawiajacego przedmiar robdt (kosztorys naktadczy) stanowil dla
Wykonawcy element pomocniczy do wyliczenia ceny.
§5.

Wymog zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace.
Zamawiajagcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Wymagania w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, dotycza zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w szczeg6lnosci tzw. pracownikow
fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujacych roboty bezposrednio zwigzane
Z wykonywaniem robdt pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatoréw sprzetu
mechanicznego, przy pomocy ktorego realizowany begdzie przedmiot zamodwienia
(wymog ten nie dotyczy m.in. osob kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge
geodezyjng czy dostawcow materiatbw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te
wykonuje osobiscie osoba fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarcza na
podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji
zamoOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych szczegétowo okreslonych
W przedmiarze robot.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci, okreslone w § 5 ust. 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow
zatrudniania na podstawie umowy o pracg¢ i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogow zatrudniania na podstawie umowy o prace,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oso6b wykonujacych okreslone przez
Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia, Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci okre§lone w § 5 ust. 2 umowy. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci okreslone w § 5 ust. 2 umowy,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar
umownych, okreslonych szczegétowo w § 10 umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez Wykonawceg lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli.
§ 6.
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.
Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ wynikla na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:
1) do catodobowej ochrony mienia oraz zabezpieczenia przed wstepem na przedmiotowy
teren osob nieupowaznionych;
2) do przestrzegania wszelkich norm wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa,

w szczegblnosci  z zakresu  bezpieczenstwa 1 higieny  pracy, przepisOw
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przeciwpozarowych (m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem
I higieng pracy, zabezpieczeniem przeciwpozarowym);

3) do prowadzenia prac w sposOb gwarantujacy zapewnienie bezpieczenstwa 0sobom
przebywajacym na terenie oraz w otoczeniu terenu budowy;

4) do utrzymywania ogolnego porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci poprzez
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
poprzez biezace usuwanie zb¢dnych maszyn, urzadzen, materialéw oraz odpadow;

5) do uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem) po zakonczeniu
robot budowlanych.

§7.
Podwykonawcy.

W razie powierzenia zakresu robot budowlanych przez Wykonawce podwykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawca

i dalszymi podwykonawcami oraz do dokonywania rozliczen z nimi, zgodnie z przepisami

art. 143b - 143d ustawy Pzp.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,

oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej

zmian.

W przypadku powierzenia wykonania robdt budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje si¢ do podejmowania czynno$ci w zakresie biezacego koordynowania

podwykonawcow.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie

z zasadami zawierania umow okreslonymi w KC i nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami

ustalonymi w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

§8.
Rozliczenia.

. Za wykonanie robdt budowlanych Zamawiajacy zaplaci na rzecz Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe.

. Strony postanawiaja, iz wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego zostata okreslona na

podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty i nie podlega waloryzacji ani modyfikacji.
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3. Rozliczanie robot bedzie odbywac si¢ jedng faktura czgsciowa wystawiong po wykonaniu

50% robot budowlanych, za zakonczone elementy robdt okreslone w tabeli elementow

scalonych (harmonogram rzeczowo-finansowy), stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy

i czgsciowym odbiorze robot, oraz fakturg koncows wystawiong po zakonczeniu i odbiorze

catosci robot.

4. Podstaweg do wystawienia i ztozenia Zamawiajacemu faktury czesciowej stanowi¢ bedzie:

1)

2)

w przypadku robdt wykonywanych przez Wykonawce: protokdt czgsciowego

wykonania robot budowlanych, obejmujacy zakonczone elementy robdt okreslone

w tabeli elementéw scalonych, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

I kierownika budowy, okreslajacy zakres robot i ich wartosc.

w przypadku robot wykonywanych przez podwykonawce, za zgoda Zamawiajacego:

a)

b)

d)

pisemna zgoda Zamawiajaceg0 na zawarcie umowy Wykonawcy
Z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, lub potwierdzenie przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie i niezgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, badz
sprzeciwu w odpowiednim terminie (zgodnie z zapisami art. 647" § 2 ustawy
Kodeks cywilny),

protokét wykonania zakonczonych elementow robdt podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, okreslajacy zakres robét i ich
wartos¢;

kopia faktury wystawionej Wykonawcy Ilub podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za wykonane przez niego roboty,
kopia przelewu bankowego lub inny dokument §wiadczacy o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
Z oryginatem) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

oryginal o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia

za wskazany na fakturze zakres robot.

3. Faktura czgsciowa nie moze przekroczy¢ 50% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego

brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia i ztozenia Zamawiajagcemu faktury koncowej stanowi:

1)

w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu podwykonawcow:

Strona 13z 25



Program

SR
*( (| Ll
*

Wiejskich
na lata 2014-2020

a) protokot odbioru koncowego robot podpisany przez komisje odbiorowa
powotang przez Zamawiajagcego wraz z kompletng dokumentacja
powykonawcza.

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udzialem podwykonawcow za zgoda

Zamawiajacego:

a) protokét odbioru koncowego robot podpisany przez komisje odbiorowa
powotang przez Zamawiajacego 2z okreSleniem zakresu rzeczowego
i finansowego wykonywanego przez podwykonawcoéw wraz z kompletng
dokumentacjg powykonawczg.

b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
0 zgodnosci kopii z oryginatem) przez podwykonawcoOw za wykonane przez
nich roboty,

c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument $wiadczacy o dokonaniu zaptaty
(wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginalem) do pelne;j
wysokosci kwoty wyniktej z przedstawionych faktur,

d) Oryginat O$wiadczenia podwykonawcow (lub notarialnie poswiadczona kopia)
0 otrzymaniu od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach
podwykonawcy zakres robot.

5. Faktury z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajacego tj.
Gmina Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482.

6. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia bedzie skuteczne dostarczenie prawidlowo
wystawione] faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do siedziby
Zamawiajacego. Za prawidlowo wystawiong fakture VAT uznaje si¢ faktur¢ VAT
zawierajacg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajaca bledow
I wystawiong w oparciu o protokot odbioru robdt. Za prawidtowo wypetiony protokot
odbioru robot uznaje si¢ protokot odbioru robot podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

7. Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

8. Zaptata faktury VAT nastapi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw do siedziby Zamawiajacego.

9. Nr konta bankowego Wykonawcy, na ktory ma nastapi¢ wyptata wynagrodzenia zostanie

wskazany w fakturze VAT.
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Strony ustalaja, iz wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi brutto: ... zt  (stownie zk:
............................................................... ).
Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci).
W  przypadku zmiany przepiséw dotyczacych stawki podatku VAT, kwota
wynagrodzenia brutto, zostanie zmieniona stosownym aneksem do niniejszej umowy.
§9.

Realizacja robot.
Celem prawidtowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym oraz
w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrgbnej umowy zawartej
Z Zamawiajacym.
Wykonawca ustanawia kierownika robot (budowy) w osobie:
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ................ Zdnia .o
WYOANE PIZEZ ..ottt ettt et e st e te et e s be et e e neeste e st e sneebeeneesneenees
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane uzywajac wilasnych Iub
udostgpnionych materiatéw, maszyn i1 urzadzen. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje
odpowiednim potencjalem maszynowym oraz potencjatem ludzkim posiadajagcym
wiedze, do$wiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego
wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieja zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace mu wykonywanie
przyjetych w niej zobowigzan.
Uzywajac wlasnych materiatow, Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé materiaty,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, ktéore beda odpowiadaé wymogom
statuowanym w SIWZ oraz w obowiazujacych przepisach prawa, w szczego6lnosci Prawa
budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, w zakresie dopuszczalnosci
wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie (m.in. posiadania
wymaganych atestow, certyfikatow oraz specyfikacji technicznych).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (wyrazone roéwniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie okaza¢ dokumenty

potwierdzajace dopuszczalno$¢ wprowadzania uzywanych/uzytych materiatow do obrotu
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i stosowania w budownictwie oraz wszystkich innych dokumentow zwigzanych
Z uzywanymi/uzytymi materialami, ktére na mocy obowigzujacych przepiséw prawa
zobowigzany jest posiada¢ Wykonawca. Zadajacy zastrzega sobie prawo skopiowania
okazanych mu dokumentow.
Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazujac mu
jednoczes$nie dokumenty odbiorowe, celem sprawdzenia ich kompletno$ci i poprawnosci.
Postawg do =zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne
wykonanie cato$ci robot objetych umowsg, potwierdzone na pisSmie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Brak pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego osiggnigcia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru stanowi podstawe odmowy Zamawiajacego do
przystapienia do czynno$ci rozpoczynajacych odbior.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robot.
Uchylanie si¢ przez Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynno$ciach odbioru
rob6t stanowi podstawe do przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru
robot bez Wykonawcy.
Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sprawdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje
powykonawcza.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia robdt, uzyskania
negatywnego wyniku wymaganych prob, posiadania wad uniemozliwiajacych wlasciwe
uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia tych wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego, wyznaczajac Wykonawcy termin
na usuniecie wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usuniecia ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy do wysoko$ci uzgodnionej
I potwierdzonej na piSmie przez strony.
§ 10.

Kary umowne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach i wysokoS$ciach:
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1) za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi zakonczenia
robot budowlanych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczgty dzien uchybienia;

2) za nienalezyte wykonanie Umowy polegajgce na uchybieniu terminowi wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien
uchybienia;

3) za niewykonanie umowy przez Wykonawce w calosci albo w czeSci, W nastepstwie
okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

W przypadku, o ktorym mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, to jest jezeli po

przedtozeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

Z oryginalem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z umowy tej wynika, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. Jezeli Wykonawca nie

zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajgcego nie zmieniajac terminu zaptaty, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy.

W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom Zamawiajagcy dodatkowo naliczy Wykonawcy kary umowne

w wysokosci 10% kwoty brutto, na ktorg opiewa faktura lub rachunek prawidtowo

wystawiony przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie

przedmiotu umowy. W takim wypadku wyltaczng odpowiedzialno$¢ za zapflate

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ponosi Wykonawca.
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W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 umowy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku gdy czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowna W wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek (za kazda taka
osobg).
W przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych dowodow, majacych na celu potwierdzenie spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0sOb wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.
Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych, kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach
ogolnych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w calosci albo w cze$ci w nastgpstwie
okolicznosci za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.
§11.

Re¢kojmia i gwarancja.
Strony umowy postanawiaja, iz roboty budowlane be¢da przedmiotem odbioru
czesciowego, koncowego oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto strony
dopuszczaja mozliwos¢ okresowych przegladow technicznych wykonywania robot
budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych, w drodze odrgbnego porozumienia.
Wykonawca udziela .................. — miesigcznej (min. 36 miesiecy) gwarancji ha

wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami. Bieg terminu gwarancji
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rozpoczyna si¢ od daty skutecznie zakonczonego odbioru koncowego. Strony
postanawiaja, iz za skutecznie zakonczony odbidr koncowy uznaja podpisanie przez
strony protokolu odbioru koficowego, a razie stwierdzenia wad rowniez protokotu
Z czynnos$ci odbioru usunigcia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koncowym. Strony
postanawiaja, 1z niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwiazku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane materialy
oraz wykonane roboty budowlane zapewniaja ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadaja
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajacego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi, na
zasadach okreslonych w KC. Okres rgkojmi ustala si¢ na okres tozsamy okresowi
gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady mozliwe jest takze
po uptywie termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich
uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokotu stwierdzenia wad,
aw przypadku wad zagrazajagcych zyciu lub mieniu — niezwlocznie (nie pdzniej niz
w terminie 7 dni).
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
W terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajacych z tytutu rekojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, W terminie na co najmniej
3 dni przed planowang data usuniecia wad. Koszty usuni¢cia wad przez osobeg trzecig
obcigzajag Wykonawce.
Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowiazany do dzialania w sposob
minimalizujacy wszelkie niedogodnos$ci wynikajace z konieczno$ci prowadzenia robot -
analogicznie jak w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
§12.

Odbioér pogwarancyjny.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru pogwarancyjnego,

przed uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajacy nie pozniej niz na 15 dni przed
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uplywem okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce

0 wyznaczonym terminie.

. Zamawiajagcy 1 Wykonawca sa obowigzani do wzigcia udzialu w odbiorze

pogwarancyjnym.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad (niezaleznie od ich

charakteru — istotne badz nieistotne), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania ich
usunig¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad o0sobie

trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie

sporzadzony protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokdt bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenia wad, terminy
wyznaczone na ich usunigcie oraz zastrzezenie, iz po bezskutecznym uplywie terminéw
Zamawiajacy nie przyjmie naprawy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zgloszenia gotowo$ci powtdrnego odbioru.
Powtorny odbior odbywa si¢ wedlug zasad przewidzianych dla odbioru

pogwarancyjnego.

. Strony uznaja odbidr pogwarancyjny za skutecznie zakonczony tylko i wylacznie

w przypadku podpisania protokolu odbioru pogwarancyjnego bez jakichkolwiek

zastrzezen przez Wykonawce oraz osobg upowazniong przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawiadomienia na pismie

Zamawiajacego o przeszkodach w procesie usuwania wad lub o odmowie naprawy.
W przypadku odmowy naprawy Wykonawca zobowigzuje si¢ wyczerpujaco uzasadnic¢

swoje stanowisko.

. Strony postanawiaja, iz okres gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas

odpowiadajacy usuwaniu przez Wykonawce wad.
§ 13.

Zmiany umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian do tre§ci zawartej umowy,
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy  przewiduje mozliwo$¢ zmian  postanowien zawartej umowy
W naste¢pujacych przypadkach:
1) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy do 14 dni,

w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, takich jak:
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opady deszczu, $niegu, gradu o duzym natezeniu; silny wiatr o predko$ci minimum 15
m/s; burze, - trwajace przynajmniej przez okres nastepujacych bezposrednio po sobie
7 dni, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami;

2) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czg¢sci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany
dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejagcym) stanem
technicznym podbudowy oraz istniejgcego uzbrojenia terenu (np. odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) 0 czas
przekazania tej dokumentacji;

3) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art.
36a ust. 5a Prawa budowlanego, 0 czas niezb¢gdny na dokonanie stosownych zmian
przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej (vis
maior), klesk zywiotowych np. powodz, traba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie
ziemi - o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dzialania sity
WYZSZ€j;

5) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatow,
niewybuchéw,  wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (np. inne kategorie gruntu,
kurzawka itp.), o czas niezbedny do ustania przyczyny niemoznosci wykonywania
robot;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez wlasciwy organ lub w wyniku dziatania osob
trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktorym na skutek
tych zdarzen nie bylo mozliwe wykonanie umowy, i na ktory w ich wyniku jej
wykonanie zostato przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia koniecznosci
przekazania dokumentdéw zamiennych lub usuni¢cia wad w dostarczonej dokumentacji
projektowej, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy jezeli

zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysokos¢ podatku VAT;
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9) jezeli wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy

wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych;

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow.

10) zmiana kierownika budowy z powodu: $mierci, stanu zdrowia uniemozliwiajacego
pehienie funkcji kierownika budowy, utraty posiadanych uprawnien do kierowania
robotami okreslonymi w SIWZ.

11) zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp), tj. np.
zmiana danych zwigzanych z administracyjng obsluga umowy w szczegolnosci
zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktu migdzy
Stronami itp.;

12) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy

inicjujagca zmian¢ dorgcza drugiej Stronie propozycje¢ zmiany umowy na piSmie,

w ktorym wskazuje: szczegélowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezb¢dny na

wykonanie zmiany, wptyw zmiany na termin wykonania umowy.

Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci 1 bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za

wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie, ktorych mozliwos¢ dokonania

Zamawiajacy przewidzial w ogloszeniu o zamowieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki

takiej zmiany.

Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania
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likwidacyjnego, uktadowego lub upadlo$ciowego oraz o innych zmianach majacych

wplyw na tre$¢ 1 wykonywanie niniejszej umowy.

§ 14.
Odstapienie od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym:

1) w przypadku razacego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ przed zlozeniem o$wiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy,
wezwa¢ Wykonawce na pismie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych
W umowie, wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym uptywie tego terminu begdzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym,

2) w razie zaistnienia okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, strony sporzadza protokot

inwentaryzacji robot budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca

zobowigzuje si¢ uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzadzeniu

protokotu inwentaryzacji robot budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od
umowy.
§ 15.
Postanowienia koncowe.

Niezaleznie od postanowien umowy, za odbidr ostateczny robdt budowlanych strony

uznaja odbior koncowy oraz odbior z czynnosci odbioru usunigcia wad

wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym, skutkiem czego, zostang usuniete wszelkie
wady, niedociggniecia, defekty.

Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat si¢ nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa

to na waznos¢ umowy jako catosci.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub

obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy

podejma proby zmierzajace do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu nha

sad polubowny, w rozumieniu przepisOw Kodeksu postepowania cywilnego).
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne
przepisy prawa polskiego.

6. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowg¢ niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

Zaltaczniki do umowy:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

Wykonawca Zamawiajacy
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Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania

Lp Zakres Wartt()):ljt(t)golem
SUMA:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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