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Wiejskich
na lata 2014-2020

UMOWA
zawarta w dniu ..., w Zapolicach pomigdzy:
pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE
z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 730934482,
reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wojta Gminy Zapolice, zwang w tresci

umowy ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg ... , wpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego
(lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ................ NIP ........
REGON................ , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /

petnomocnictwa innego dokumentu, z ktéorego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy) przez  .................. (imig, nazwisko
i pelniona  funkcja reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwang w tre$ci umowy

»Wykonawea”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
W przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci.
§ 1.
Postanowienia ogolne.
1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
459);

3) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.);
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KRS — Krajowy Rejestr Sadowy;

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.);

ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz. U.z2015r. poz. 2164 ze zm.);

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkoéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot. W jej sklad wchodza co najmniej
nastepujace dokumenty: protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje
I Swiadectwa pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen potwierdzone przez
producenta/dostawce, dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru i projektanta, o$wiadczenie kierownika budowy
0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami, protokoty badan i sprawozdan;

Dokumentacja projektowa — zbioér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne, obmiary robot, informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowg;
Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub cato$ci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy
oraz wszelkich innych zdarzen 1 okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji
przedmiotu umowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - 0soba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego;

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do

kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
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przez Zamawiajacego 1 zgltoszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

14) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy.

15) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej,
aw przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

16) Nadzoér autorski - zespOt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym;

17) Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapig lub ulegaja zakryciu;

18) Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot;

19) Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy;

20) Odbior pogwarancyjny — odbidr majacy na celu oceng stanu przedmiotu umowy pod
katem wystepowania wad w dniu uptywu terminu rekojmi i gwarancji;

21) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia
przez Wykonawcg ujawnionych wad fizycznych;

22) Oferta - pisemne o$§wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia umowy;

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktora zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie
czeSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu

umowy;
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24) Protokot koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy;

25) Protokot odbioru robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
Z umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

26) Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa czesci robot budowlanych;

27) Protokot odbioru usunig¢cia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy;

28) Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

29) Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia wad,;

30) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym,
na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajagcy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy, ktérej w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie i z nalezyta starannoscig nie mogli unikna¢ lub
jej przezwyciezy¢, oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu,

31) Specyfikacja techniczna — dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego W celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki 1 sposoby wykonywania, kontroli 1 odbioru robot
budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektoweyj;

32) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzg¢dzia potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, bedace

w dyspozycji Wykonawcy;
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33) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

34) Termin zakonczenia robot - termin okreslony w umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,;

35) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢sé przedmiotu
umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy
Podwykonawcg a  dalszym  Podwykonawcg lub  pomiedzy  dalszymi
Podwykonawcami;

36) Ustawa o wyrobach budowlanych - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.);

37) Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
Zmniejszenie warto$ci  przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznoS$ci
przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.
Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacjg, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi
wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

38) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany
zaptaci¢c Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest
wynagrodzeniem ryczaltowym, a jego wysoko$¢ zostala okreSlona na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty 1 nie podlega waloryzacji ani modyfikacji
W sposoOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie optaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez
Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu na okolicznosci 1 zrodla
powstawania tych optat 1kosztow, w tym rowniez koszty obejmujgce wykonanie
robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych;

39) Zaplecze budowy — czes$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Strony zobowigzuja si¢ do utrzymywania statego i1 regularnego kontaktu, celem

sprawnego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujace adresy do dorgczen:
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1) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) WYKONGWCA: ... ..o

Strony ustalaja, ze osobami do kontaktow sa:

1) Ze strony Zamawiajgcego: Grzegorz Janowicz, nr tel. 43 823-19-82 w. 29, adres e-
mail.: g.janowicz@zapolice.pl;

2) Ze strony WyKONaweCy: ........cooeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianeanannnn, nrtel. ...

Integralnie z umowa, wigzace dla stron umowy s3g postanowienia zawarte W SIWZ,
dokumentacji projektowej, oraz ztozonej przez Wykonawce ofercie przetargowej.
§2.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamo6wienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drog
wewnetrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Stoneczna”. Zamowienie
realizowane jest wramach zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie, jako projekt
wspotfinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej dla operacji typu "Budowa lub
modernizacja drog lokalnych", w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
Z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury,
W tym oszczgdzanie energii” objgtego PROW na lata 2014-2020.
Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy zawarty zostat w dokumentacji
projektowe;j.
§3.
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej i innych dokumentéw
niezbgdnych do rozpoczecia robot budowlanych;
3) dokonania protokolarnego odbioru wykonanych rob6t budowlanych;
4) zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy ma obowiagzek rozwazenia postulatow Wykonawcy, dotyczacych
W szczegblnosci wyznaczonych termindéw usuniecia wad (dotyczacych obiektywnych
przeszkdéd uniemozliwiajagcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji

zobowigzan przyjetych w umowie w zakresie odpowiedzialnosci za wady).
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§ 4.
Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony $rodowiska oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z tre§cig SIWZ oraz wszystkimi zalgcznikami,
W szczegdlnosci z dokumentacja projektowa, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
i uznaje ja za podstawe wystarczajagcg do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajace z dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowiazuje sie, iz realizujagc zobowigzania przyjete na podstawie umowy
na wlasny koszt, dokona czynnosci w zakresie odtworzenia osi trasy drogi. Wykonawca
zobowigzuje si¢, iz czynnosci okreslone w zdaniu poprzedzajacym dokona podmiot
posiadajacy stosowane doswiadczenie, wiedz¢ 1 umiejetnosci oraz uprawnienia
wymagane przez obowigzujace przepisy prawa.
W przypadku dostrzezenia wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach, w terminie do 7
dni od daty ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane niezwtocznie po uprzednim
protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy oraz dokumentacji
projektowe;j.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia
budowy, mienia znajdujacego si¢ na placu budowy i prowadzonych robot z tytutu
wszelkich szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonaniem robot budowlanych i od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwg polise
ubezpieczeniowa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonywania wszystkich taczen poprzecznych z wklejeniem ta§my bitumicznej

w trakcie uktadania masy;
2) do niedopuszczenia zabezpieczenia tagczen nawierzchni $cieralnej emulsja, recznie, juz

po jej utozeniu,
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3) zapewnienia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie i niezbedne
do odbioru przez stosowne instytucje;

4) poniesienia kosztow wszelkich badan, prob i sprawdzen, pozwalajagcych na zbadanie
jakosci wykonanych robdot budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji
projektowej;

5) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektow na placu budowy (w szczeg6élnosci koszty dostawy energii
elektrycznej i wody, odbiér odpadow, odbior Sciekdw);

6) wdrozenia planu BIOZ,

7) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob
trzecich;

8) urzadzenia i organizacji terenu budowy oraz statego koordynowania robot;

9) utrzymania terenu budowy i terenu przyleglego do terenu budowy, w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz przestrzegajac przepisow o ruchu drogowym;

10) postgpowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwzigcia zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.);

11) uporzadkowania terenu budowy i terenu przylegtego po zakonczeniu realizacji
przedsigwzigcia oraz protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu;

12) naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow budowlanych badz
jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

13) zawiadomienia inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem pisemnie
i telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy, 0 koniecznosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych
robot w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty powiadomienia go o tej
koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia inspektora nadzoru w wymaganym
terminie 1 zakryciu robot podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
odkrycia robot na wlasny koszt, a nastgpnie przywrdcenia robdt do stanu przed
odkryciem réwniez na swoj koszt;

14) informowania inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych

w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;
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15) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

16) informowania Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie budowy Kkontrolach
i wypadkach;

17) natychmiastowego usuwania na koszt Wykonawcy wszelkich szkod i1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji umowy;

18) biezacego usuwania zanieczyszczen 1 ubytkow spowodowanych transportem
materiatdéw na plac budowy;

19) przedstawiania inspektorowi nadzoru, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem
materialdw  odpowiednich ~ dokumentéw  potwierdzajacych  ich  jakos$¢
I dopuszczenie do stosowania tj. w szczegbélno$ci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw
pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestow lub  wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robot;

20) przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy;

21) oddania gotowego przedmiotu zaméwienia w sposob i terminie ustalonym w niniejszej
umowie;

22) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

23) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajacego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi;

24) organizowania prac w sposob umozliwiajacy wtascicielom nieruchomosci dojazd do
nieruchomosci potozonych przy przebudowywanej drodze;

25) zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce 0s6b majacych realizowa¢ zamodwienie, jezeli zakres czynno$ci tych
0s0b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegdtowe wymagania dotyczace tego obowigzku zostaty utatuowane w § 5.

Wykonawca zobowigzany jest przetransportowac gruz i urobek z terenu budowy na
wskazane przez Zamawiajacego miejsce (w promieniu do 5 km od terenu budowy).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
1 wrze$nia 2017 r. Data zakonczenia przedmiotu umowy bedzie data dokonania odbioru

koncowego robot.
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11. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze dotaczony
do SIWZ przez Zamawiajacego obmiar robét stanowit dla Wykonawcy element
pomocniczy do wyliczenia ceny.

§5.
Wymog zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2.  Wymagania w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, dotycza zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w szczegolnosci tzw. pracownikow
fizycznych (robotnikow budowlanych), wykonujacych roboty bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatorow sprzetu
mechanicznego, przy pomocy ktorego realizowany begdzie przedmiot zamodwienia
(wymdg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng czy dostawcow materiatbw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te
wykonuje osobiscie osoba fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarcza na
podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji
zamdwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych szczegétowo okreslonych
w obmiarze robot.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynno$ci, okreslone w § 5 ust. 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow
zatrudniania na podstawie umowy o prace i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogow zatrudniania na podstawie umowy o praceg,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oso6b wykonujacych okreSlone przez

Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca przedlozy
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Zamawiajgcemu W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci okreslone w § 5 ust. 2 umowy. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci okreslone w § 5 ust. 2 umowy,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar
umownych, okreslonych szczegétowo w § 10 umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli.
§ 6.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wyniklte na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ wynikla na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:

1) do catodobowej ochrony mienia oraz zabezpieczenia przed wstepem na przedmiotowy
teren osob nieupowaznionych;

2) do przestrzegania wszelkich norm wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa,
W szczegllnosci  z zakresu  bezpieczenstwa 1 higieny  pracy, przepisow
przeciwpozarowych (m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem
i higieng pracy, zabezpieczeniem przeciwpozarowym);

3) do prowadzenia prac w sposob gwarantujacy zapewnienie bezpieczenstwa 0Sobom
przebywajacym na terenie oraz w otoczeniu terenu budowy;

4) do utrzymywania ogélnego porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci poprzez
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz

poprzez biezace usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materialdw oraz odpadow;
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5) do uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem) po zakonczeniu
robot budowlanych.
§7.
Podwykonawcy.
W razie powierzenia zakresu robot budowlanych przez Wykonawce podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawca
I dalszymi podwykonawcami oraz do dokonywania rozliczen z nimi, zgodnie z przepisami
art. 143b - 143d ustawy Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.
W przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do podejmowania czynno$ci w zakresie biezacego koordynowania
podwykonawcow.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umow okre§lonymi w KC i nie moga by¢ sprzeczne z zasadami
ustalonymi w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
§8.
Rozliczenia.
1. Za wykonanie robot budowlanych Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Strony postanawiajg, iz wysoko$§¢ wynagrodzenia ryczattowego zostata okreslona na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty i nie podlega waloryzacji ani modyfikacji.
3. Rozliczenie robot bedzie odbywacé sie jedng fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu
I odbiorze catosci robot.
4. Podstawe do wystawienia i zloZenia Zamawiajacemu faktury koncowej stanowi:
1) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu podwykonawcow:
a) protokdt odbioru koncowego robdt podpisany przez komisje odbiorowa
powotang przez Zamawiajacego wraz z kompletng dokumentacja

powykonawcza.
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2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udzialem podwykonawcow za zgoda

Zamawiajacego:

a) protokét odbioru koncowego robot podpisany przez komisje odbiorowa
powolang przez Zamawiajgcego z okreSleniem zakresu rzeczowego
i finansowego wykonywanego przez podwykonawcoéw wraz z kompletng
dokumentacja powykonawcza.

b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
0 zgodnosci kopii z oryginalem) przez podwykonawcoéw za wykonane przez
nich roboty,

c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument $wiadczacy o dokonaniu zaptaty
(wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnos$ci kopii z oryginalem) do pelnej
wysokosci kwoty wyniktej z przedstawionych faktur,

d) Oryginat O$wiadczenia podwykonawcow (lub notarialnie poswiadczona kopia)
0 otrzymaniu od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach
podwykonawcy zakres robot.

Faktury z niniejszej umowy wystawiane b¢da przez Wykonawce na Zamawiajacego tj.
Gmina Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia bedzie skuteczne dostarczenie prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do siedziby
Zamawiajacego. Za prawidlowo wystawiong faktur¢ VAT uznaje si¢ fakture VAT
zawierajacg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajaca btedow
I wystawiong w oparciu o protokot odbioru robot. Za prawidtowo wypeliony protokot
odbioru robdt uznaje si¢ protokdt odbioru robot podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentow do siedziby Zamawiajacego.

Nr konta bankowego Wykonawcy, na ktory ma nastapi¢ wyplata wynagrodzenia zostanie
wskazany w fakturze VAT.

Strony ustalaja, iz wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z oferta Wykonawcy wynosi brutto: ... zt  (slownie zk
............................................................... )-
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Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelno$ci).
W  przypadku zmiany przepisow dotyczacych stawki podatku VAT, kwota
wynagrodzenia brutto, zostanie zmieniona stosownym aneksem do niniejszej umowy.
§9.

Realizacja robot.
Celem prawidtowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym oraz
w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrgbnej umowy zawartej
Z Zamawiajacym.
Wykonawca ustanawia kierownika rob6t (budowy) w osobie:
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ............... ZdNIA .o
WYOANE PIZEZ ..ottt ettt et e st te e et e s be et eene e te e st e areebeeneenneeneas
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane uzywajac wilasnych lub
udostepnionych materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje
odpowiednim potencjalem maszynowym oraz potencjalem ludzkim posiadajacym
wiedzg, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do nalezytego
wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieja zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie
przyjetych w niej zobowigzan.
Uzywajac wihasnych materialow, Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ materialy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, ktore beda odpowiada¢ wymogom
statuowanym w SIWZ oraz w obowiazujacych przepisach prawa, w szczego6lnosci Prawa
budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, w zakresie dopuszczalnosci
wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie (m.in. posiadania
wymaganych atestow, certyfikatow oraz specyfikacji technicznych).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (wyrazone réwniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie okaza¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczalno$¢ wprowadzania uzywanych/uzytych materiatow do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz wszystkich innych dokumentéw zwigzanych

Z uzywanymi/uzytymi materiatami, ktéore na mocy obowigzujacych przepisOw prawa
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zobowiazany jest posiada¢ Wykonawca. Zadajacy zastrzega sobie prawo skopiowania
okazanych mu dokumentow.
Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazujac mu
jednoczesnie dokumenty odbiorowe, celem sprawdzenia ich kompletnosci i poprawnosci.
Postawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne
wykonanie calosci robot objetych umowa, potwierdzone na piSmie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Brak pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego osiggniecia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru stanowi podstawe odmowy Zamawiajacego do
przystapienia do czynno$ci rozpoczynajacych odbior.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robot.
Uchylanie si¢ przez Wykonawceg od obowiazku uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru
robot stanowi podstawe do przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
robot bez Wykonawcy.
Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sprawdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje
powykonawcza.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru, w szczegoélnosci z powodu niezakonczenia robdt, uzyskania
negatywnego wyniku wymaganych prob, posiadania wad uniemozliwiajacych whasciwe
uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, wyznaczajac Wykonawcy termin
na usunigcie wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usuni¢cia ale umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy do wysokosci uzgodnionej
| potwierdzonej na pi$mie przez strony.
§ 10.

Kary umowne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych

przypadkach 1 wysokos$ciach:
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1) za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi zakonczenia
robot budowlanych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczgty dzien uchybienia;

2) za nienalezyte wykonanie Umowy polegajgce na uchybieniu terminowi wyznaczonemu
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad przez Wykonawce, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien
uchybienia;

3) za niewykonanie umowy przez Wykonawce w calosci albo w czeSci, W nastepstwie
okolicznosci za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

W przypadku, o ktorym mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, to jest jezeli po

przedtozeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

Z oryginalem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z umowy tej wynika, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Jezeli Wykonawca nie

zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajgcego nie zmieniajgc terminu zaplaty, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom Zamawiajacy dodatkowo naliczy Wykonawcy kary umowne

w wysokosci 10% kwoty brutto, na ktorg opiewa faktura lub rachunek prawidtowo

wystawiony przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie

przedmiotu umowy. W takim wypadku wytaczng odpowiedzialno$¢ za zapflate

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ponosi Wykonawca.
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W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku dotyczgcego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 umowy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku gdy czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowna W wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek (za kazda taka
osobg).
W przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych dowodow, majacych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.
Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych, kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czgsci odszkodowania na zasadach
ogolnych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w calosci albo w czeSci w nastgpstwie
okolicznosci za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.
§11.

Re¢kojmia i gwarancja.
Strony umowy postanawiaja, iz roboty budowlane be¢da przedmiotem odbioru
czesciowego, koncowego oraz odbioru przed uplywem okresu gwarancji. Ponadto strony
dopuszczaja mozliwos¢ okresowych przegladow technicznych wykonywania robot
budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych, w drodze odrgbnego porozumienia.
Wykonawca udziela .................. — miesigcznej (min. 36 miesiecy) gwarancji ha

wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami. Bieg terminu gwarancji
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rozpoczyna si¢ od daty skutecznie zakonczonego odbioru koncowego. Strony
postanawiaja, iz za skutecznie zakonczony odbidr koncowy uznaja podpisanie przez
strony protokolu odbioru koficowego, a razie stwierdzenia wad rowniez protokotu
Z czynnos$ci odbioru usunigcia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koncowym. Strony
postanawiaja, 1z niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane materialy
oraz wykonane roboty budowlane zapewniaja ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadaja
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi, na
zasadach okreslonych w KC. Okres rgkojmi ustala si¢ na okres tozsamy okresowi
gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady mozliwe jest takze
po uptywie termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich
uptywem.
W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokotu stwierdzenia wad,
aw przypadku wad zagrazajagcych zyciu lub mieniu — niezwlocznie (nie pdzniej niz
w terminie 7 dni).
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
W terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajacych z tytutu rekojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usunigcia wad 0sobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, W terminie na co najmniej
3 dni przed planowang data usuni¢cia wad. Koszty usuni¢cia wad przez osobeg trzecig
obcigzajag Wykonawce.
Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dzialania w sposob
minimalizujacy wszelkie niedogodnos$ci wynikajace z konieczno$ci prowadzenia robot -
analogicznie jak w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
§12.

Odbioér pogwarancyjny.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru pogwarancyjnego,

przed uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajacy nie pozniej niz na 15 dni przed
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uplywem okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce

0 wyznaczonym terminie.

. Zamawiajagcy 1 Wykonawca sa obowigzani do wzigcia udzialu w odbiorze

pogwarancyjnym.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad (niezaleznie od ich

charakteru — istotne badz nieistotne), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania ich
usunig¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad o0sobie

trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie

sporzadzony protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokdt bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenia wad, terminy
wyznaczone na ich usunigcie oraz zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindow
Zamawiajacy nie przyjmie naprawy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zgloszenia gotowo$ci powtdrnego odbioru.
Powtorny odbior odbywa si¢ wedlug zasad przewidzianych dla odbioru

pogwarancyjnego.

. Strony uznaja odbidr pogwarancyjny za skutecznie zakonczony tylko i wylacznie

w przypadku podpisania protokolu odbioru pogwarancyjnego bez jakichkolwiek

zastrzezen przez Wykonawce oraz osobg upowazniong przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawiadomienia na pismie

Zamawiajacego o przeszkodach w procesie usuwania wad lub o odmowie naprawy.
W przypadku odmowy naprawy Wykonawca zobowigzuje si¢ wyczerpujaco uzasadnic¢

swoje stanowisko.

. Strony postanawiaja, iz okres gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas

odpowiadajgcy usuwaniu przez Wykonawce wad.
§ 13.

Zmiany umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian do tre§ci zawartej umowy,
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy  przewiduje mozliwo$¢ zmian  postanowien zawartej umowy
W naste¢pujacych przypadkach:
1) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy do 14 dni,

w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, takich jak:
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opady deszczu, $niegu, gradu o duzym natezeniu; silny wiatr o predko$ci minimum 15
m/s; burze, - trwajace przynajmniej przez okres nastepujacych bezposrednio po sobie
7 dni, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami;

2) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czg¢sci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany
dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejagcym) stanem
technicznym podbudowy oraz istniejgcego uzbrojenia terenu (np. odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosSci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) 0 czas
przekazania tej dokumentacji;

3) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art.
36a ust. 5a Prawa budowlanego, o czas niezb¢gdny na dokonanie stosownych zmian
przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej (vis
maior), klesk zywiotowych np. powodz, traba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie
ziemi - o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dzialania sity
WYZSZ€j;

5) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatow,
niewybuchéw,  wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (np. inne kategorie gruntu,
kurzawka itp.), o czas niezbedny do ustania przyczyny niemoznosci wykonywania
robot;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez wlasciwy organ lub w wyniku dziatania osob
trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktorym na skutek
tych zdarzen nie bylo mozliwe wykonanie umowy, i na ktory w ich wyniku jej
wykonanie zostato przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia koniecznosci
przekazania dokumentdéw zamiennych lub usunig¢cia wad w dostarczonej dokumentacji
projektowej, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy jezeli

zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysokos¢ podatku VAT;
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9) jezeli Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych;

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

€c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow.

10) zmiana kierownika budowy z powodu: $mierci, stanu zdrowia uniemozliwiajacego
pehienie funkcji kierownika budowy, utraty posiadanych uprawnien do kierowania
robotami okreslonymi w SIWZ.

11) zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp), tj. np.
zmiana danych zwigzanych z administracyjng obsluga umowy w szczegolnosci
zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktu miedzy
Stronami itp.;

12) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartoSci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy

inicjujagca zmian¢ dorgcza drugiej Stronie propozycje¢ zmiany umowy na piSmie,

w ktorym wskazuje: szczegélowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezb¢dny na

wykonanie zmiany, wptyw zmiany na termin wykonania umowy.

Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci 1 bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za

wyjatkiem zmian okres§lonych w niniejszym paragrafie, ktorych mozliwos¢ dokonania

Zamawiajacy przewidzial w ogloszeniu o zamowieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki

takiej zmiany.

Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania
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likwidacyjnego, uktadowego lub upadlo$ciowego oraz o innych zmianach majacych

wplyw na tre$¢ 1 wykonywanie niniejszej umowy.

§ 14.
Odstapienie od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym:

1) w przypadku razacego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ przed zlozeniem os$wiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy,
wezwa¢ Wykonawce na pismie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych
W umowie, wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym uptywie tego terminu begdzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym,

2) w razie zaistnienia okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, strony sporzadza protokot

inwentaryzacji rob6t budowlanych bedacych w toku na dzien odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca

zobowigzuje si¢ uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzadzeniu

protokotu inwentaryzacji robot budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od
umowy.
§ 15.
Postanowienia koncowe.

Niezaleznie od postanowien umowy, za odbidr ostateczny robot budowlanych strony

uznaja odbior koncowy oraz odbior z czynnosci odbioru usunigcia wad

wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym, skutkiem czego, zostang usuniete wszelkie
wady, niedociggniecia, defekty.

Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat si¢ nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa

to na waznos¢ umowy jako catosci.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w calo$ci lub czegsci na osoby trzecie praw lub

obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy

podejmg proby zmierzajace do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na

sad polubowny, w rozumieniu przepisOw Kodeksu postepowania cywilnego).
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Pzp oraz inne przepisy prawa polskiego.

6. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejsze;j
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umoweg niniejszag sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

Wykonawca Zamawiajacy
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