Program
Rozwoju
Obszaréw

IR
* ! ;A*
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA- wzér
zawarta w dniu ..................... w Zapolicach pomigdzy:
pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE
z siedziba ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 730934482, reprezentowana

przez Pana Witolda Oleszczyka - Wojta Gminy Zapolice, zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

z siedziba ... , wpisana/wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub
odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ................ NIP
REGON................ , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa

innego dokumentu, z ktéorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do
Niniejszej UMOwWYy) PIZeZ .................. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci.
§1.
Postanowienia ogdlne.
1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
2) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459);
3) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
ze zm.).
4) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy.
5) Prawo Budowlane —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z p6zn. zm).
6) Ustawy Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017
1. poz. 1579 z pézn. zm.).

7) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt. W jej sklad wchodza co najmniej nastepujace dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem i doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, mapa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,
dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 projektanta, protokoty odbiorow
technicznych, atesty, gwarancje i s$wiadectwa pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen
potwierdzone przez producenta/dostawce, kosztorys powykonawczy, dziennik budowy.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
odbioru 1 wykonania robo6t budowlanych, obmiary robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dziennik budowy — urz¢dowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub
catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania imajgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy- sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci oraz poszczegodlnych etapow i
rodzajow robét objetych przedmiotem umowy. Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe do
biezacej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do
podanych termindw realizacji poszczegolnych etapow robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce w
zwiazku z realizacjg rob6t stanowigcych przedmiot umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania

majg zosta¢ zastosowane.
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Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
Narada koordynacyjna — zwotywana przez Zamawiajacego narada majgca na celu omawianie lub
wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Odbior gwarancyjny —kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad
fizycznych.

Odbior ostateczny- odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do
zawarcia umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktora zawarta z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w
przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie zumowg robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z umowg czgsci robot budowlanych.
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Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

Protoko6t odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
umowy w okresie rekojmi/gwarancji jako$ci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad.

Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej w przypadku jej
wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z nalezytg starannoscig nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB)— dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego z
umowg wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy;
Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin zakonczenia rob6t budowlanych- termin okreSlony w umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane objete umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Ustawa o wyrobach budowlanych - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.
j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujagce niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot

umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
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40) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktore Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym, a jego
wysokos¢ zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawcg oferty i nie modyfikacji za
wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie W sposob polegajacy na jego
zwigkszeniu, oraz uwzglednia wszelkie optaty i koszty niezbedne do nalezytego wykonania
wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu na
okolicznosci 1 zrodta powstawania tych optat ikosztow, w tym réwniez koszty obejmujace
wykonanie robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych.

41) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

42) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

43) Zaplecze budowy — cz¢s$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatdow, sprzetu, itp.

2. Strony zobowigzujg si¢ do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Strony ustalajg nastepujace adresy do dorgczen:
1) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;
2)  WYKONaWCa: .....oeoviiiiiiiiiiiiiieeceeeeeeeeaen,

4. Strony ustalajg, ze osobami do kontaktow s3:

1) Ze  Strony  ZamaAWiajCeEO0%, . . vurererenentent st et et e ettt et et et e e et e e nr
telefonu:.................... ,adrese-mail.:................... ;

2) Ze strony WyKONaAWCY: .....ooviiiiriiiiriiiniiiireieieianananenn, nr telefonu: ................ adres e-
mail.s o

5. Integralnie z umowa, wiagzace dla stron umowy s3 postanowienia zawarte w SIWZ, dokumentacji
projektowej, oraz zlozonej przez Wykonawce ofercie przetargowe;.
§2.
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa oczyszczalni sciekow w m.

Zapolice, gm. Zapolice
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Przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarow Wigjskich na operacje typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudowa wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i oszczedzanie energii” objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy zawarty zostat w SIWZ oraz dokumentacji
projektowey.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do
wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekaza¢ przed odbiorem koncowym.

Uzyte materialy winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jako$ciowym i wymiarowym, posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 zapewnia¢ petna sprawno$¢
eksploatacyjna.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta zlozona
Zamawiajacemu w postepowaniu przetargowym, poprzedzajacym zawarcie umowy. Oferta stanowi

integralng czes$¢ niniejszej umowy.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej i innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczgcia robot budowlanych;
3) dokonywania protokolarnych odbiorow wykonanych robot budowlanych;

4) zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§4.
Obowiazki Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi, przepisami ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przygotowac i dostarczy¢:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamowienia uzgadniajac uprzednio jego tres¢
Z Zamawiajgcym, w szczegolnosci uwzgledni¢ zasady rozliczen o ktorych mowa w § 10 niniejszej

umowy oraz zakres robot, ktory nalezy wykonac¢ do dnia 14 wrze$nia 2018 r. Zakres robot, ktory

str. 6



Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Program
Rozwoju
Obszaréw

) ?.***
*( Sy
* ‘ Wiejskich

na lata 2014-2020

Rozwoju Obszaréw Wiejskich

bedzie zrealizowany do dnia 14 wrzesnia 2018 r., bedzie przedmiotem odbioru czg$ciowego,
0 ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy.

2) wypetniony kosztorys ofertowy wedtug zataczonych przedmiarow robot.
Wykonawca o§wiadcza, iz zapoznatl si¢ z trescig SIWZ oraz wszystkimi zatacznikami, w szczegolnosci
z dokumentacja projektowa, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje j§ za podstawe wystarczajaca
do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz o§wiadcza, Ze jego cena

ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace z dokumentacji projektowe;.
W przypadku dostrzezenia wad w dokumentacji projektowej po zawarciu umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j,

w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczac roboty budowlane niezwlocznie po uprzednim protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany do ubezpieczenia budowy,
mienia znajdujacego si¢ na placu budowy i robot z tytutu wszelkich szkod, ktére moga zaistnied
W zwiazku z wykonaniem robot budowlanych. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu
na jego zadanie wlasciwg polis¢ ubezpieczeniowa. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do posiadania
polisy odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym sposob organizacji placu budowy
i zaplecza budowy, z uwagi na fakt, iz roboty objete niniejsza umowg realizowana beda
w funkcjonujacej placéwce edukacyjne;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) geodezyjnego zabezpieczenia i odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej w przypadku ich
naruszenia lub uszkodzenia oraz sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej przez
wyspecjalizowany podmiot posiadajacy w tym zakresie wymagane prawem uprawnienia, na koszt
Wykonawcy;

2) zapewnienia materiatow i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie i niezbedne do odbioru przez stosowne
instytucje;

3) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na budowg
lub wynikajace z decyzji wlasciwych organow w zakresie umozliwiajacym zakonczenie robot i
uzytkowanie obiektu,

4) poniesienia kosztow wszelkich prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych
robot budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej i STWiORB,;

5) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych
obiektéw na placu budowy (w szczegdlnosci koszty dostawy energii elektrycznej i wody, odbior
odpadow, odbidr sciekow);
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6) wdrozenia planu BI1OZ;

7) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

8) urzadzenia i organizacji terenu budowy oraz statego koordynowania robot;

9) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz przestrzegajac przepiséw o ruchu drogowym;

10) postgpowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwzigcia zgodnego z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);

11) uporzadkowania terenu budowy i terenu przylegtego po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia oraz
protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,

12) naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow budowlanych badz jakichkolwiek maszyn czy
urzadzen;

13) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynac¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

14) informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

15) natychmiastowego usuwania na koszt Wykonawcy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji umowy;

16) biezgcego usuwania zanieczyszczen i ubytkéw spowodowanych transportem materiatdéw na plac
budowy;

17) przedstawiania inspektorowi nadzoru, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem materiatoéw
odpowiednich dokumentow potwierdzajagcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj. w
szczegolnoscei: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatdow zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci iatestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robot;

18) przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy;

19) oddania gotowego przedmiotu zamowienia w sposob i terminie ustalonym w niniejszej umowie;

20) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

21) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

22) zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce
0sob majacych realizowaé¢ zamowienie, jezeli zakres czynnosci tych osob polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Szczegdélowe wymagania dotyczace tego
obowiazku zostaty okre§lone w § 8.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
W niniejszej umowie.
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10. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawca o§wiadcza, ze dotaczony do SIWZ przez
Zamawiajacego przedmiar robot (kosztorys naktadczy) stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy

do wyliczenia ceny.

§5s.
Termin wykonania.
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji:

1) Termin rozpoczgcia realizacji catosci przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien podpisania umowy.

2) Termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia do odbioru koncowego do dnia 30 kwietnia
2019 r. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po
zakonczeniu robot budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy, potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia
robot budowlanych przyjmuje si¢ date wykonania robdt budowlanych, przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisanie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3) Pozostate terminy zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow robodt przewidzianych do
fakturowania: zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zamowienia

0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 6.
Realizacja robét.
1. Celem prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym oraz w granicach
umocowania nadanego im na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.

3. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t (budowy) w osobie:

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane uzywajac witasnych lub udostepnionych
materiatlow, maszyn i urzadzen. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem
maszynowym oraz potencjatem ludzkim posiadajacym wiedze, do$wiadczenie, odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej
umowy 1 nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace mu
wykonywanie przyjetych w niej zobowigzan.

5. Uzywajac wilasnych materialow, Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé materialy, zgodnie
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z warunkami okreslonymi w SIWZ, ktére beda odpowiadaé¢ wymogom statuowanym w SIWZ oraz
W obowigzujacych przepisach prawa, w szczego6lnosci Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach
budowlanych, w zakresie dopuszczalnosci wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie
(m.in. posiadania wymaganych atestow, certyfikatow oraz specyfikacji technicznych).

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego (wyrazone roéwniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego)
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie okaza¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczalnosc
wprowadzania uzywanych/uzytych materiatdéw do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wszystkich
innych dokumentéw zwiazanych z uzywanymi/uzytymi materialami, ktére na mocy obowigzujacych
przepisdw prawa zobowigzany jest posiadaé¢ Wykonawca. Zadajacy zastrzega sobie prawo skopiowania
okazanych mu dokumentow.

7. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego pelnomocnictwa do celow
uzyskania decyzji administracyjnych niezb¢dnych do petnego wykonania przedmiotu umowy w tym do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych stanowiagcych przedmiot umowy.

§7.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
1. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
za szkody wynikle na terenie budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklta na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:

1) do catodobowej ochrony mienia oraz zabezpieczenia przed wstepem na przedmiotowy teren osob
nieupowaznionych;

2) do przestrzegania wszelkich norm wynikajagcych z obowigzujgcych przepisow prawa,
w szczegllnosci z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych (m.in.
poprzez sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem
przeciwpozarowym);

3) do prowadzenia prac w sposob gwarantujacy zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajacym
na terenie oraz w otoczeniu terenu budowy;

4) do utrzymywania ogolnego porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz poprzez biezgce usuwanie
zbednych maszyn, urzadzen, materialow oraz odpadow;

5) do uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem) po zakonczeniu robot

budowlanych.
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§8.

Wymog zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Wymagania w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, dotycza zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci tzw. pracownikow fizycznych
(robotnikéw budowlanych), wykonujacych roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot pod
kierownictwem kierownika budowy oraz operatoréow sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktorego
realizowany bedzie przedmiot zamowienia (wymdg ten nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcoOw materiatdow budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te
wykonuje osobiscie osoba fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie
umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamowienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawcg lub Podwykonawce to wykonywanie robot
budowlanych szczegdtowo okreslonych w przedmiarze robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okreslone w § 8 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdéw zatrudniania na
podstawie umowy o prace i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania wymogow
zatrudniania na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
0sOb wykonujacych czynnosci okreslone w § 8 ust. 2 umowy. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:  doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.
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5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w § 8 ust. 2 umowy, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych szczegétowo w
§ 13 umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie stosownej kontroli.
§9.

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czg$ciowych, w odbiorze koncowym robot oraz odbiorze
ostatecznym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynno$ciach odbioru robdt. Uchylanie si¢ przez
Wykonawce od obowiazku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robot stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru robot bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w ust. 5.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie
na wlasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.
Odbiory czesciowy robot dokonany bedzie dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami i zakresami

robot okreslonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy.
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Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot, w terminie 7 dni liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktdrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowos$ci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
dokumentacjg¢ powykonawcza. Dokumenty zataczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru musza
by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robodt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wad istotnych, nie nadajacy si¢ do usunigcia a nie uniemozliwiajgcych
uzytkowania obiektu, Zamawiajacy moze zgda¢ stosowanego obnizenia ceny — o wartos¢ tych wad.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Odbior gwarancyjny zostanie wyznaczony przed uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajacy nie
p6zniej niz na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji. O terminie wskazanego odbioru zamawiajacy
powiadomi wykonawce. Odbior gwarancyjny przeprowadzony zostanie w celu oceny robot zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy i Wykonawca sa
obowigzani do wziecia udziatu w odbiorze gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu gwarancji jakosci (rgkojmi).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci (r¢kojmi), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktorych mowa
w ust. 25, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu

ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 10.
Rozliczenia.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ofertag w

kwocie catkowitej ............coceiiiinini. (stownie: ............ooooenll ) brutto, czyli wraz z podatkiem od

Wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lona w ust. 1 nie podlega modyfikacji. Wynagrodzenie podlega
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waloryzacji stosowanie do tresci art. 142 ust.5 ustawy prawo zamowien publicznych, tj. w przypadku:
zmiany stawki podatku od towaréw i uslug, zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego
na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg
oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Cigzar udowodnienia zwigkszenia
kosztow spoczywa na Wykonawcy, ktory musi swoje zadanie udowodni¢ przedktadajac kopie
odpowiednich uméw i dokumentow.
3. Zaptata wynagrodzenia nastapi w czgsciach:

1) za prace wykonane do dnia 14 wrzesnia 2018 roku na podstawie faktury opiewajacej na

warto$¢ prac wykonanych potwierdzonych czgsciowym protokotem odbioru, proporcjonalnie
do zakresu wykonanych robdt jednak nie wyzszej niz 2 750 000,00 ztotych brutto.
2) platnos¢ koncowa na podstawie faktury konicowej po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
4. Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedg faktura czesciowa oraz faktura koncowa.

Podstawe do wystawienia i ztozenia Zamawiajacemu faktury cze$ciowej stanowic bedzie:

1) w przypadku robdt wykonywanych przez Wykonawce: protokoét czesciowego wykonania robot
budowlanych, obejmujacy zakonczone elementy robot okreslone w wykazie robot wykonanych,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, okre$lajacy zakres robot
i ich warto$¢.

2) w przypadku rob6t wykonywanych przez podwykonawce, za zgodg Zamawiajgcego: pisemna
zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy zpodwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, lub potwierdzenie przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie 1 niezgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen, badz sprzeciwu w odpowiednim terminie

6. Podstawe do wystawienia i ztozenia Zamawiajacemu faktury koncowej stanowi:
a) protokot odbioru koncowego robdt podpisany przez komisje odbiorowsa powolang przez
Zamawiajacego z kompletng dokumentacja powykonawcza.
7. Faktury z niniejszej umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Gmina Zapolice,
ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 730934482.
8. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) skuteczne dostarczenie prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych

dokumentow do siedziby Zamawiajagcego. Za prawidlowo wystawiong faktur¢ VAT uznaje si¢

faktur¢ VAT zawierajaca wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajaca btedow
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I wystawiong w oparciu o protokot odbioru robot. Za prawidtowo wypetiony protokot odbioru robot

uznaje si¢ protokot odbioru robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

2) zlozenie oryginatu o§wiadczen wszystkich podwykonawcow (zaréwno tych zgltoszonych jak tez tych
co do ktorych Zamawiajacy powziat wiedze o ich funkcjonowaniu na budowie), iz na dzien ptatnosci
danej faktury Wykonawcy, wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy zostaty zaspokojone i nie
zostaty wykonane Zzadne roboty , ktore nie zostaty jeszcze rozliczone pomiedzy Wykonawce a jego
podwykonawcami.

Do czasu ztozenia takich o$wiadczen zaptata danej faktury nie jest wymagalna. Postanowienia niniejszej
nie wylaczaja uprawnien Zamawiajacego o ktérych mowa w §11 ponizej oraz wskazanych w przepisach
ustawy Pzp w zakresie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw i dostawcow.

Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty
prawidtlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do siedziby
Zamawiajacego.

Nr konta bankowego Wykonawcy, na ktoéry ma nastapi¢ wyptata wynagrodzenia zostanie wskazany
w fakturze VAT.

. W przypadku zmiany przepisow dotyczacych stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto,

zostanie zmieniona stosownym aneksem do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgséci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Cesja, przelew lub czynno$§¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
§11.

Podwykonawcy.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot budowlanych, dostaw Iub ustug Podwykonawcom na
warunkach okre$lonych w art. 674* KC, ustawie Pzp i w niniejszej umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow na zasadach okreslonych ponize;j.
Wykonawca ma obowigzek zglaszania wszystkich podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.
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4. W celu powierzenia wykonania cze¢sci umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z zalacznikami stanowigcymi jej integralng czgs$¢ oraz
dokumenty zadane w SIWZ od podwykonawcy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu. Zamawiajacy
w terminie 14 dni po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentéw moze wnies$¢
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
i dalszych podwykonawcow oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa 0 podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia
takie same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjatkiem postanowien, ktére ze swojej istoty
odnosza si¢ indywidualnie tylko do stosunkéw pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca i nie beda
sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawiera¢ beda w szczegolnosci:

1)  czg$¢ przedmiotu umowy powierzong podwykonawcy zawierajacg szczegOlowy opis
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy;

2)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania
niniejszej umowy;

3) terminy i zasady dokonywania odbioru, przy czym muszg one by¢ zgodne z terminami
wskazanymi w niniejszej umowie;

4)  wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia Kkosztorysowego oraz okreSlenie
maksymalnej wysoko$ci zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytutu umowy o
podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawce, ktéra bedzie
podstawa zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia dla
podwykonawcy, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byc
dhuzszy niz 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawce;

5)  termin wykonania robdt przez podwykonawce; winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, okres rekojmi i
gwarancji; winien by¢ nie krotszy niz okres rgkojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu
przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru konicowego przedmiotu
umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koncowego;

6)  tryb wylaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawcow, ktorzy legitymowac si¢ beda wiedza,
kwalifikacjami i do§wiadczeniem oraz sytuacja ekonomiczng i finansowa wystarczajaca do
realizacji czg$ci zamOwienia przewidzianej im do powierzenia;

7)  wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego dalszego podwykonawcy lub w przypadku

wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz
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okreslenie maksymalnej wysokosci zobowigzan podwykonawcy wobec dalszego
podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury
przez dalszego podwykonawce, ktora bedzie podstawa zaptaty wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy przez podwykonawce wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy, przy czym
termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia otrzymania faktury przez podwykonawce, ktory powierzyt dalszemu podwykonawcy czgsé
zamoOwienia;

8)  wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;

9)  uprawnienic Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia;

10)  w razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcag klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien zawartych w pkt 7-9 nie stosuje si¢ jako bezprzedmiotowych.

Projekt umowy o0 podwykonawstwo jak rowniez umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera
postanowien, ktore uzalezniaja dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia ustalonego w umowie oraz dokonania jego zaptaty od Wykonawcy od
zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ustawie
Pzp oraz w niniejszej umowie, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce
moze nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym terminem jej
zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu umowy nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu umowy przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastgpujacych
przypadkach:

1)  niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytulu

wykonania robot,
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2)  niespehienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych dla podwykonawcow,

3)  okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

4)  gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ Umowy,

5)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

6)  gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 11, Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calodci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin
do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego rozpoczyna bieg na nowo.

Po pisemne;j akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong przez
siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. W przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie
ubiegali si¢ o jego udzielenie (Konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej Umowie jako
Wykonawca, umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w szczegolnosci w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe¢ z podwykonawca wylacznie w formie pisemnej i w brzmieniu
zgodnym z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Niedotrzymanie tego warunku jest

roéwnoznaczne z brakiem zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo

str. 19



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

Program
Rozwoju
Obszaréw

) ?.***
*( Sy
* ‘ Wiejskich

na lata 2014-2020

Wykonawca, podwykonaweca, lub dalszy podwykonawca, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,2 % wartosci niniejszej Umowy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie nie
dotyczy Umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spOjnos¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z niniejsza umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodno$ci. Strony stwierdzaja, ze
zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 14 i 18,
wlasciwy dokument potwierdzajgcy uprawnienia do reprezentacji osob zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji czgSci zamowienia innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 21.
Do zmian uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 5 — 21.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy w sposob staty lub
czasowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa (wykonania czeéci zamowienia powierzonego
podwykonawcy), okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot, a takze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
podwykonawce czesci przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistnialych
okolicznosci bezzwlocznie rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawarta z podwykonawca. W sytuacji
powyzszej Wykonaweca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu okre$lonego
w ust. 4-24 innemu podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych

ta umowa.
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Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ si¢ na pismie z zadaniem zaplaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego, przedstawiajac dokumenty potwierdzajace
zasadno$é zgloszonego zadania. Zadanie bezposredniej zaptaty od Zamawiajacego moze obejmowaé
wylacznie naleznosci, ktore powstaty po akceptacji przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie
zgloszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢
nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nalezne mu wymagalne wynagrodzenie
okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 26, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
1 odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek

naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w
ztotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajacego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 5 - 31 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami z
zastrzezeniem, iz zgod¢ na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrazaja w formie pisemnej
Wykonawca, podwykonawca 1 dalszy podwykonawca, tj. wszystkie podmioty ponoszace

odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu wobec
Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, nawet jezeli
poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgltoszonych badz nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcoOw czy ustugodawcow, z ktérymi umowy zostaly zawarte z naruszeniem
postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w przypadku gdy Zamawiajacy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaptat wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
powierzenia podwykonawcy cze$ci zamodwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej

wykonania.

§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 tj. kwote brutto.................. (stownie.....)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia Wad, a takze roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stlownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.
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6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona
nie p6zniej niz w 15 dniu po upltywie tego okresu.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

§13.
Kary umowne.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi zakonczenia robot
budowlanych okreslonego w § 5 ust 1 pkt 2 - 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien uchybienia, jezeli opdznienie powstato z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

2) za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminom wykonania przedmiotu
umowy okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy - 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczgty dzien uchybienia, jezeli opdznienie powstato z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

3) za nienalezyte wykonanie umowy polegajagce na uchybieniu terminowi przedtozenia
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktéorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 2- 0,005 % tacznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty dzien
uchybienia, jezeli opdznienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

4) za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi wyznaczonemu przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad przez Wykonawce, stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien uchybienia;

5) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 2 000,00
zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

7) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom 200,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
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8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazda nieprzedtozonag kopi¢ Umowy lub jej
zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ushlug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11) w przypadku niewywiazania si¢ z obowiagzku dotyczacego przedstawienia pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 8 ust. 2 umowy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokos$ci 300 zt za kazdy
dzien opdznienia.

12) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 umowy sa wykonywane przez osobg
niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna
w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek (za kazda taka osobg).

13) W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodow, majacych na celu potwierdzenie spelienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien opoOznienia.

2. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, kazda ze
stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogoélnych.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego w catosci albo w czeSci w nastepstwie okolicznosci za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego W razie zaistnienia okolicznosci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 14.
Rekojmia i gwarancja.
1. Strony umowy postanawiaja, iz roboty budowlane beda przedmiotem odbioru czeSciowego i
koncowego oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto strony dopuszczaja mozliwos¢
okresowych przegladow technicznych wykonywania rob6t budowlanych na zasadach przez siebie

ustalonych, w drodze odrgbnego porozumienia.
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2.  Wykonawca udziela ................... — miesigcznej (min. 36 miesigcy) gwarancji na wykonane roboty

budowlane wraz z wbudowanymi materiatami. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty
skutecznie zakonczonego odbioru koncowego. Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakonczony odbior
koficowy uznaja podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego, a razie stwierdzenia wad
rowniez protokotu z czynnosci odbioru usunigcia wad wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym.
Strony postanawiaja, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

3. W zwiazku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o§wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz wykonane
roboty budowlane zapewniaja ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadaja celowi wynikajacemu ze
zwyczajnego ich przeznaczenia oraz s3 zgodne z odpowiednimi normami i uzasadnionymi
oczekiwaniami Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytutu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala si¢ na okres tozsamy okresowi gwarancji.

5. Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie termindow
gwarancji lub rgkojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokotu stwierdzenia wad, aw przypadku wad
zagrazajacych zyciu lub mieniu — niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 7 dni).

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usunig¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z tytutu rekojmi i gwarancji. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, w terminie
na co najmniej 3 dni przed planowang datg usuni¢cia wad. Koszty usuniecia wad przez osobe trzecig
obcigzaja Wykonawce.

8. Podczas usuwania wad Wykonaweca jest obowigzany do dziatania w sposéb minimalizujacy wszelkie
niedogodnos$ci wynikajace z koniecznosci prowadzenia robot - analogicznie jak w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy.

§ 15.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0soOb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust.1 nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe
— w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

5.  Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia
do Wykonawcy z Zzadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlno$ci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.

§ 16.
Zmiany umowy.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu realizacji

w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznos¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkow, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja projektows. Fakt wystapienia niniejszych okoliczno$ci musi by¢
niezwlocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji

str. 26



Program
Rozwoju

* **
A '* Obszaréw

*
* ’
/)
* Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020

Rozwoju Obszaréw Wiejskich

meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia
realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dluzszy nuz termin przerwania robot, o ktérym mowa
powyzej;

2) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany wykonania
technicznego czes$ci przedmiotu zamowienia z powodu zmiany dokumentacji projektowej
uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym podbudowy lub istniejacego
uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) o czas
przekazania tej dokumentacji;

3) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia koniecznosci realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego, o czas
niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej (vis maior), klesk
zywiotowych np. powodz, tragba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas niezb¢dny do
wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dzialania sity wyzszej;

5) wydhluzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypalow, niewybuchow,
wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (np. inne kategorie gruntu, kurzawka itp.), o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznos$ci wykonywania robot;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez wiasciwy organ lub w wyniku dziatania osob trzecich, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktorym na skutek tych zdarzen nie bylo
mozliwe wykonanie umowy, i na ktory w ich wyniku jej wykonanie zostato przerwane);

7) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia konieczno$ci przekazania
dokumentow zamiennych lub usunigcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, o czas
przekazania tej dokumentacji;

8) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci
lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o czas przekroczenia przewidzianych
w przepisach prawa termindw;

9) wydtluzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp., do wydawania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktoére wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, o czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa termindw;
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3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu wykonania

zamoOwienia i zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego W oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw Iub niewypalow, ktére moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

4. Kazda ze wskazywanych w ust. 3 pkt 1-7 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu

umowy:

1
2)

3)

4)

jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysokos$¢ podatku VAT;

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

w przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 2-3 Wykonawca jest zobowigzany uzasadni¢ jaki wptyw

majg zmiany w tym zakresie na koszty wykonania zamowienia.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindéw platnosci, terminow
i sposobow rozliczen wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany
samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowaé przesunigcia
terminu wykonania catosci przedmiotu zamowienia.

Jezeli wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) na podstawie postanowien umownych;

2) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

3) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych
zwigzanych z administracyjna obstluga umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s0b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca zmiang
dorgcza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na pismie, w ktorym wskazuje: szczegotowy opis
zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wplyw zmiany na termin
wykonania umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian okre§lonych w
niniejszym paragrafie, ktorych mozliwos¢ dokonania Zamawiajagcy przewidzial w ogloszeniu o
zamowieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Strony niniejszej umowy maja obowiagzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach statusu
prawnego, sytuacji finansowej, o wszczgciu postegpowania likwidacyjnego, uktadowego Ilub

upadiosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tre$¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
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§17.
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokot inwentaryzacji

robot budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje si¢
uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzadzeniu protokolu inwentaryzacji robot
budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia

0 odstapieniu przez Wykonawce.

§18.
Postanowienia koncowe.

1. Niezaleznie od postanowien umowy, za odbior ostateczny robot budowlanych strony uznaja odbior
koncowy oraz odbior z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym,
skutkiem czego, zostang usuni¢te wszelkie wady, niedociagnigcia, defekty.

2. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat si¢ nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na waznos¢
umowy jako calosci.

3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub obowiazkow

wynikajacych z niniejszej umowy.
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4. Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma proby
zmierzajace do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny, w rozumieniu
przepisow Kodeksu postepowania cywilnego).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne przepisy prawa polskiego.

6. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporow powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

str. 31



