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Ogloszenie nr 539939-N-2018 z dnia 2018-04-04 r.

Gmina Zapolice: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.
Budowa oczyszczalni Sciekow w m. Zapolice, gm. Zapolice

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na operacje typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudowg wszystkich rodzajow mate;j
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i oszczedzanie energii” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamowienie moga ubiegac¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosé, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore bedg realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postepowania
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Nie
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postgpowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich

Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postegpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Zapolice, krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac

Strazacki 5,98-161 Zapolice, woj. todzkie, panstwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail

m.kobiera-tyka@zapolice.pl, faks 438 231 982.

Adres strony internetowej (URL): www.zapolice.biuletyn.net

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow

plikow, ktore nie sg ogdlnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw migdzy zamawiajagcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajagcymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyskaé pod
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adresem (URL)
Tak

www.zapolice.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

www.zapolice.biuletyn.net

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Zamawiajacy wymaga aby oferta zlozona zostata pod rygorem niewaznosci w tradycyjnej formie
pisemnej (poczta, kurieem, osobiscie)

Adres:

Gmina Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,

ktore nie sa ogolnie dostepne
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Nie
Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Zapolice, gm.
Zapolice

Numer referencyjny: GKI1.271.6.2018.AZK

Przed wszczeciem post¢powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cze¢sciowych
Zamoéwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czegsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czeSci:

Maksymalna liczba czesci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Kroétki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Zapolice, gm. Zapolice” w zakresie:
branzy sanitarnej (Cz¢s$¢ I), branzy konstrukcyjno-budowlanej (Czes¢ 1), branzy elektrycznej (Czgs¢

IIT). Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czgsSciowych na jedng lub wieksza liczbe

47229 2018-04-04, 12:43



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ce5a6...

wymienionych w niniejszej specyfikacji czesci zamowienia - czgsci od 1 do 3. Kazdy z wykonawcow
moze zlozy¢ ofert¢ na wybrane przez siebie zadanie lub zadania Szczegdtowy opis robot budowlanych,
ktore sg objete nadzorem na podstawie niniejszej umowy zawiera dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot, przedmiary robot bedace zatacznikiem Nr 7 do
SIWZ. Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. Zamawiajacy nie formutuje wymagan okreslonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp z uwagi na
mozliwos¢ realizacji zamowienia przez osoby niepodlegajace stosunkowi pracy. Przedmiot zamowienia
obejmuje jedynie czynnosci wykonywane przez inspektordw nadzoru tj. osoby pelnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane nie
polegaja na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujace te czynnos$ci sa
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego 1 dziatajg samodzielnie, takze w tym rozumieniu,
Ze same wyznaczaja sobie zadania i samie te zadania realizuja. Informacja na temat mozliwosci
powierzenia przez Wykonawce wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom: Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czg¢sci niniejszego zamowienia Podwykonawcom. W takim przypadku
zobowigzany jest do: wykazania w formularzu ofertowym czesci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wartosci lub procentowo okreslonej czes¢ zamdwienia jaka
zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawcow, jezeli sa znane.
Koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamowienia wynikta w
trakcie realizacji zamowienia wymagac bedzie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie
zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia w
zakresie przedmiotu zaméwienia. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi opisanymi dla
przedmiotu zamowienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania zamowienia uzgadniane beda
przez Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowigzany
do okreslenia telefonow kontaktowych 1 numerow faks oraz wspotdziatania z Zamawiajacym w celu
dokonywania innych ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamoéwienia. 4)
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas

wykonywania przedmiotu zamowienia.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-1
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I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamowienia,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2019-04-30

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, iz dysponowac bedzie: i. dla

czesci I - co najmniej jedng osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
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branzy sanitarnej - wskazana osoba powinna posiada¢ nastgpujace kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych (lub
odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoOw) oraz co najmniej 3-letnie doswiadczenie (36 miesi¢czne)
liczac od dnia uzyskania uprawnien w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branzy
sanitarnej. Doswiadczenie zawodowe winno obejmowac, petnienie funkcji inspektora nadzoru lub
kierownika budowy/robot budowlanych na min. jednej (od rozpoczgcia do zakonczenia) budowie
zwiazanej z budowa, rozbudowa lub przebudowg oczyszczalni §ciekdéw i obiektow towarzyszacych
o warto$ci robot nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto (stownie dwa miliony ztotych brutto). ii.
dla czesci II - co najmniej jedng osoba, ktora bedzie pelni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej — wskazana osoba powinna posiadaé
nastepujace kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen (lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej] obowiazujacych przepisdw) oraz co najmniej 3-letnie (36 miesigczne)
doswiadczenie liczac od dnia uzyskania uprawnien w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w
zakresie branzy konstrukcyjno-budowlane;. iii. dla czesci I1I - co najmniej jedng osobg ktora bedzie
petni¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej - wskazana osoba powinna
posiadac¢ nastepujgce kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (lub odpowiadajace im rOwnowazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw) oraz posiadajaca co
najmniej 3 letnie (36 miesigczne) do§wiadczenie liczac od dnia uzyskania uprawnien w
nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branzy elektrycznej
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob: Tak
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) zaswiadczenie wiasciwe;j
terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawarl porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wlasciwego organu. 3) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow wystawionego nie
wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w

sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
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uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu. 4) oswiadczenia Wykonawcy o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innymi Wykonawcami
sktadajacymi oferty w danym postepowaniu (o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). W
przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitalowej. 5) W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte (ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenie zamowienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) — 4) sktada kazdy z
Wykonawcoéw. W imieniu wszystkich Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia dokumenty te moga by¢ ztozone przez pelnomocnika, jednakze musza dotyczy¢
wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamoéwienia. Jezeli Wykonawca
ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktérych mowa w ppkt 1, ppkt 2) , ppkt 3) sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
ze: a) nie zalega z optacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnos$ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawione nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert. Jezeli w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osOb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
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USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spelnienia warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowe;,
okreslonego w rozdziale V pkt 3) ppkt 2) SIWZ: a) wykazu 0s6b, skierowanych przez Wykonawce
do realizacji zamowienia publicznego, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia 1 wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - 111.6)
W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik (mozna wystawi¢ jednorazowe
pelnomocnictwo do danego konkretnego postepowania) do oferty musi by¢ zataczone
petnomocnictwo (o ile pelnomocnictwo dla 0sob reprezentujacych Wykonawce nie wynika z
dokumentow rejestracyjnych) zawierajgce dat¢ wystawienia, zakres upowaznienia, okres na ktore
zostalo wystawione oraz musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
realizujac zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegoOlnosci przedstawiajac, pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o
udzielenie zamowienia art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Jezeli
oferta Wykonawcdodw wspolnie ubiegajacych sie o dzielenie zamowienia zostanie wybrana,
Zamawiajacy bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje
pelnomocnik (mozna wystawi¢ jednorazowe pelnomocnictwo do danego konkretnego
postepowania) do oferty musi by¢ zalagczone pelnomocnictwo (o ile pelnomocnictwo dla osob
reprezentujagcych Wykonawce nie wynika z dokumentoéw rejestracyjnych) zawierajace date

wystawienia, zakres upowaznienia, okres na ktore zostato wystawione oraz musi by¢ podpisane

2018-04-04, 12:43



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ce5a6...

przez osoby uprawnione do reprezentacji

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium dla kazdej cze¢sci osobno w wysokosci: 1) Czes¢ |
zamoOwienia— 850,00 zt (stownie: osiemset piecdziesiat ztotych 00/100), 2) Czes¢ 11 zamowienia —
600,00 zt (stownie: szescéset ztotych 00/100), 3) Czgs¢ 111 zamowienia— 450,00 zt (stownie: czterysta
piecdziesiat ztotych 00/100), 2. Wadium moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych
formach: 1) pienigdzu; 2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej,z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 3. Wadium
wnoszone w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto Zamawiajacego w Ludowym
Banku Spotdzielczym w Zdunskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z
adnotacja ,,Wadium -,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pn. Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Zapolice, gm. Zapolice”. Czgs¢.......... ”. 4. Wadium
wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w
pieniadzu nalezy ztozy¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wptyneto ono na rachunek
bankowy Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert. Powyzsze zalecenie wynika z
czasu trwania rozliczeh mi¢dzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej
przyjmuje si¢ chwile uznania na rachunku bankowym Zamawiajacego. 6. Wadium wniesione w
pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. 7.
Wadium wniesione w formie innej niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu, razem z ofertg w
osobnej kopercie. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidlowy
sposob skutkowac bedzie odrzuceniem oferty, zgodnie z trescig art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8.
Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta
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zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwrdci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiajacy
zwrécl niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystapienia
przestanek okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W zakresie wadium obowigzuja

uregulowania Prawa zamowien publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolgczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:
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Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczne;j
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie bedg warunki, na

jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokos$ci postapien):
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Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan 1 specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego
etapu:

Warunki zamknig¢cia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Dodatkowa ilo$¢ dni pobytu na budowie|40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg speinia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktéorym muszg odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko$ci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien umowy (W sposob szczegdtowy opisanych w
SIWZ 1 zatagcznikach 6.1, 6.2 1 6.3 — Projekt umowy) w nastepujacych okolicznosciach: 1) niezaleznej
od Wykonawcy zmiany dotyczacej osob przewidzianych do realizacji umowy przez Strony( inspektor
nadzoru), z powodu nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: §mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowiagzkéw wynikajacych z umowy, dziatania oséb trzecich
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacj¢ umowy, nastepstwem wprowadzania zmian w
obowigzujacych przepisach prawnych majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,
koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego. Zmiana
ww. osoby musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje 1 do§wiadczenie musza by¢ co najmniej takie same jakie byty wymagane w SIWZ, 2)
zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku: a) wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych
robot budowlanych, b) wystapienia zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
nadzorowanych robot, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych, c)
dziatania sity wyzszej (w szczegolnosci: pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, strajk, zamieszki, atak
terrorystyczny), d) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia, pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron, 3) podwykonawcy, w

przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznos$ci: a) jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany
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przez Zamawiajacego, b) podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ¢) podwykonawca
ulegt likwidacji, d) doszto do rozwigzania umowy taczacej podwykonawce z Wykonawca, €) w innych
przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. f) nie doszto do podpisania umowy pomiedzy
Wykonawcg a wskazanym w ofercie podwykonawca, 4) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy: a) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysokos¢
podatku VAT; b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne d) w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamowienia, €) w przypadku zmian, o ktérych
mowa w ppkt a)-c). Wykonawca jest zobowiazany uzasadni¢ jaki wplyw maja zmiany w tym zakresie
na koszty wykonania zaméwienia. 5) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje umowy lub §wiadczenia Stron, zmianie moze ulec
sposob realizacji umowy, zakres obowiazkow Stron 1 wynagrodzenie , w sposob wynikajacy z tych
zmian 6) okreslonego w umowie zakresu 1 warto$ci wykonywanych ustug przez podwykonawcow. 7)
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym ilosci
faktur, w szczego6lnosci w przypadku wystapienia nastepujacych okoliczno$ci: a) w zwiazku ze
zmianami zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu, b) zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu, ¢) przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. Uprawnionym do Zadania tej zmiany jest wytacznie Zamawiajacy. 8) Jezeli
wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca: a) na
podstawie postanowien umownych; b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, ¢) w wyniku przejecia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow. 9) Zmiana nie jest zmiang
istotng (w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z administracyjng
obsluga umowy w szczegolnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do
kontaktu miedzy Stronami itp.; 10) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie: a)
powierzenia przez Wykonawce wykonania czgsci ustug podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej cze¢sci do powierzenia podwykonawcom, b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa
niz przedstawiony w ofercie, c) rezygnacji z podwykonawstwa, d) zmiany podwykonawcy. 11) £3czna
warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Pzp 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie. 12) Zmiana

17229 2018-04-04, 12:43



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ce5a6...

umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujaca zmian¢ dorgcza
drugiej Stronie propozycj¢ zmiany umowy na pismie, w ktorym wskazuje: szczegélowy opis zmiany,
uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw zmiany na termin wykonania
umowy. 13) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shizace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2018-04-12, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe¢ udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci
lub czesci zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki shuzace
sfinansowaniu zamdéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cze¢sci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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Czes$¢ nr: 1 Nazwa: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:a) szczegotowy
opis robot budowlanych, ktore sg objete nadzorem na podstawie niniejszej umowy zawiera dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robo6t, przedmiary robot, b) petnienie nadzoru
inwestorskiego realizowane jest w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego 1 obejmuje obowigzki zwigzane z
koordynowaniem prac inspektoréw poszczegdlnych branz, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem
oraz kontrolg zadania inwestycyjnego i obejmuje wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora
nadzoru na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz przepis6w wykonawczych, w szczegolnosci: i. analiza merytoryczna dokumentacji technicznej
celem witasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robdt, zastosowanych materiatoéw i rozwigzan
technicznych; i1. asystowanie/pomoc Zamawiajagcemu w sytuacjach problemowych 1 spornych z
wykonawcg robot budowlanych, w tym proponowanie rozwigzan zgodnych z interesem Zamawiajacego;
iii. nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacja projektowa, umowa o wykonanie robot
budowlanych wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczng i sztuka
budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych i
materiatlowych, jakos$ci, trwatosci 1 estetyki wykonania; iv. sprawowanie nadzoru nad zespotem
Inspektoréw w zakresie wypelniania ich obowigzkow okreslonych umowa i przepisami prawa; v. udziat w
protokolarnym przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy Robot Budowlanych; vi. udziat w
radach/naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie,
a w razie zaistnienia potrzeby — czgsciej; vii. sporzadzanie protokotéw z rad/narad budowy i
przekazywanie ich w ciggu 3 dni roboczych od terminu rady/narady uczestnikom procesu budowlanego -
koordynator nadzoru inwestorskiego; viii. dokonywanie w terenie budowy kontroli robot (w zakresie
postepu rzeczowego 1 jakosci), udokumentowanie to wpisem do dziennika budowy, w przypadku przerwy
w robotach budowlanych np. z uwagi na warunki atmosferyczne inspektor nadzoru — koordynator nadzoru
inwestorskiego zapisuje ten fakt w dzienniku budowy 1 ponawia swoje kontrole po ich wznowieniu; ix.
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wstrzymaniu w trakcie realizacji zadania robdt (bez zgody
Zamawiajacego) na okres dluzszy niz 7 dni kalendarzowych z podaniem uzasadnienia, x. kontrola
prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego; xi. zadanie od wykonawcow robot

budowlanych dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
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wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektows; xii. sprawdzanie
jakos$ci wykonanych robot, montowanych urzadzen, dostarczanych 1 wbudowywanych wyrobow, a w
szczegOlnosci zapobieganiu zastosowania wyrobéw budowlanych, urzadzen, systemow 1 wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacjg projektowa lub wadliwych oraz nie
dopuszczonych do stosowania; xiii. sprawdzanie i odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach 1 odbiorach technicznych; xiv.
dokonywanie niezwlocznie odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
1 potwierdzanie odbioru tych robot protokotem odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy; xv. w przypadku uznania odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, powiadamianie o tym Wykonawcy niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie
okreslonym w punkcie poprzednim; xvi. opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materialow,
konstrukcji, urzadzen, sprz¢tu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych,
jednak o jakosci i standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej; xvii.
sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce dokumentdéw z prob, testow 1 sprawdzen wymaganych
przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania,
osiggniecie zaktadanych parametrow, ocene bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz
uczestniczenie i nadzor nad prébami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen i systeméw, tacznie z
rozruchem 1 przekazaniem do eksploatacji; xviii. sprawdzanie, korygowanie i pisemne akceptowanie
wykazu robot wykonanych oraz kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce Robot Budowlanych na
potrzeby dokonywania odbioréw czgsciowych i koncowego przez Zamawiajacego, ktorych protokoty
stanowi¢ beda podstawe do fakturowania przez Wykonawce Robot Budowlanych; xix. dokonywanie
wszelkich innych czynno$ci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania robdt budowlanych,
zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i
koordynacji prac z podmiotami zewn¢trznymi; xx. informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i
sygnalizowanie — z odpowiednim wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych wplyw na
realizacje zadania, w tym na jego terminowe zakonczenie; xxi. na zagdanie Zamawiajacego sprawdzanie 1
kontrolowanie rozliczen zadania w tym pomoc Zamawiajgcemu przy sporzadzaniu sprawozdan
okresowych do podmiotu wspoétfinansujacego realizacje zakresu rzeczowego; xxii. udziat w odbiorach
czesciowych zakresie potwierdzenia zgodnosci 1 kompletnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa budowlana, wykonawcza, STWiORB 1 dokumentacjg przetargowa na wytonienie wykonawcy

robot budowlanych, ; xxiii. potwierdzenie gotowosci wykonawcy robot budowlanych do odbioru
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koncowego oraz udziat w koncowym odbiorze zadania w zakresie potwierdzenia zgodnosci z
dokumentacja projektowa budowlana, wykonawczg i STWiORB oraz kompletnos$ci wykonanych robét a
takze kompletnosci dokumentéw odbiorowych przedstawianych przez Wykonawce, m.in.. dokumentacji
budowlanej powykonawczej, §wiadectw wbudowanych materialow, inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej, badan dozoru technicznego; xxiv. organizowanie i uczestniczenie w przegladach oraz
komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce Robot Budowlanych (trwajacym 60 miesigcy) 1 w procedurze usuwania zaistniatych w tym
okresie wad, z udziatem Zamawiajacego 1 Wykonawcy Robot Budowlanych; xxv. §cista wspolpraca z
Zamawiajacym i udzielanie Zamawiajacemu informacji o stanie realizacji robot, xxvi. w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z Wykonawcg Robot Budowlanych, udzial w inwentaryzacji
1 sporzadzeniu protokotu z inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, xxvii. nadzor i
sprawdzenie przygotowania przez Wykonawce Robot Budowlanych kompletnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa pod wzgledem kompletnosci i
prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych,
przed oddaniem 1 dopuszczeniem budynku do uzytkowania, xxviii. stawianie si¢ na wezwania
Zamawiajacego (w terminie do 24 godzin od powiadomienia) w kwestiach wyjasnienia spraw zwigzanych
z robotami budowlanymi, zarbwno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiajgcego,
XX1X. ustanowienie zastepstwa w ustudze nadzoru w przypadkach niemoznosci jego wykonywania
spowodowanej chorobg lub inng nieprzewidziang okolicznos$cig losows, przez osobe posiadajaca
odpowiednie (rownowazne) uprawnienia budowlane i bedacej cztonkiem wtasciwej okregowej izby
inzynieré6w budownictwa c) Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z Wykonawcami Rob6t Budowlanych to
Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy robot. d) W przypadku wnioskowania przez Wykonawce Robdot Budowlanych o
wykonanie robot dodatkowych, potwierdzenie koniecznosci ich wykonania. e) Sprawdzanie 1 weryfikacja
kosztorysow Wykonawcy Robdt Budowlanych na roboty dodatkowe, w razie ich wystapienia. f)
Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego. g)
Wykonawca pelni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych nadzoru, przy
czym: 1. przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, ii. pobyty
powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu w trakcie realizacji robot objetych nadzorem;
kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony.

2) Wspélny Stownik Zamowien(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
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Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Dodatkowa 1lo$¢ dni pobytu na budowie|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé Petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-
2 Nazwa:
nr: budowlane;j

1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:a) szczegotowy
opis robot budowlanych, ktore sg objete nadzorem na podstawie niniejszej umowy zawiera dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robo6t, przedmiary robot, b) petnienie nadzoru
inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajacego i obejmuje obowiagzki zwigzane z
profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego i obejmuje wszystkie
czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisOw wykonawczych, w szczeg6lnosci: 1. analiza
merytoryczna dokumentacji technicznej celem wlasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robot,
zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych; ii. asystowanie/pomoc Zamawiajgcemu w
sytuacjach problemowych i spornych z wykonawca robot budowlanych, w tym proponowanie rozwigzan
zgodnych z interesem Zamawiajgcego; iii. nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacja
projektowa, umowa o wykonanie robot budowlanych wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi

przepisami, wiedza techniczng 1 sztukg budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych,
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technicznych, technologicznych 1 materialowych, jakosci, trwatosci 1 estetyki wykonania; iv. udzial w
protokolarnym przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy Robot Budowlanych; v. udziat w
radach/naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie,
a w razie zaistnienia potrzeby — czesciej; vi. podpisywanie protokotéw z rad/narad budowy; vii.
dokonywanie w terenie budowy kontroli robdt (w zakresie postepu rzeczowego i jakosci),
udokumentowanie to wpisem do dziennika budowy viii. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla
wlasciwego procesu budowlanego; ix. zadanie od wykonawcow robot budowlanych dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa; x. sprawdzanie jakosci wykonanych robot,
montowanych urzadzen, dostarczanych i wbudowywanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganiu
zastosowania wyroboéw budowlanych, urzadzen, systemow i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacja projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do
stosowania; xi. sprawdzanie 1 odbiory robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych; xii. dokonywanie
niezwlocznie odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robdt Budowlanych robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru 1
potwierdzanie odbioru tych robot protokotem odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy;\w przypadku uznania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, powiadamianie o tym Wykonawcy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
punkcie poprzednim; xiii. opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzah zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen,
sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej; xiv. sprawdzanie przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow z prob, testow i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych
wykonanych robdt budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania, osiggni¢cie zaktadanych
parametrow, ocen¢ bezpieczenstwa w eksploatacji 1 uzytkowaniu, oraz uczestniczenie 1 nadzor nad
probami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen 1 systemow, facznie z rozruchem i przekazaniem do
eksploatacji xv. sprawdzanie, korygowanie i pisemne akceptowanie wykazu robot wykonanych oraz
kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych na potrzeby dokonywania odbiorow
czgsciowych 1 koncowego przez Zamawiajacego, ktorych protokotly stanowi¢ beda podstawe do
fakturowania przez Wykonawce Robdt Budowlanych; xvi. dokonywanie wszelkich innych czynnosci

nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania robot budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa
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przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia 1 koordynacji prac z podmiotami
zewngtrznymi; xvii. informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robot i sygnalizowanie — z odpowiednim
wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ zadania, w tym na jego
terminowe zakonczenie; xviil. na zadanie Zamawiajacego sprawdzanie 1 kontrolowanie rozliczen zadania
w tym pomoc Zamawiajgcemu przy sporzadzaniu sprawozdan okresowych do podmiotu
wspotfinansujacego realizacje zakresu rzeczowego; xix. udziat w odbiorach czesciowych zakresie
potwierdzenia zgodnos$ci 1 kompletnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa budowlana,
wykonawcza, STWiORB 1 dokumentacja przetargowa na wylonienie wykonawcy robot budowlanych, ;
xX. potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru koncowego oraz udzial w koncowym
odbiorze zadania w zakresie potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa budowlana,
wykonawcza 1 STWiIORB oraz kompletnosci wykonanych robot a takze kompletnosci dokumentow
odbiorowych przedstawianych przez Wykonawce, m.in.. dokumentacji budowlanej powykonawczej,
swiadectw wbudowanych materiatléw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, badan dozoru
technicznego; xxi. organizowanie i uczestniczenie w przegladach oraz komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji 1 regkojmi udzielonej przez Wykonawce Robot
Budowlanych (trwajacym 60 miesigcy) i w procedurze usuwania zaistniatych w tym okresie wad, z
udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy Robot Budowlanych; xxii. $cista wspdlpraca z Zamawiajacym i
koordynatorem inspektoréw 1 udzielanie im informacji o stanie realizacji robot, xxiii. w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z Wykonawcg Robot Budowlanych, udziat w inwentaryzacji
i sporzadzeniu protokotu z inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, xxiv. nadzor i
sprawdzenie przygotowania przez Wykonawce Robot Budowlanych kompletnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa pod wzgledem kompletnosci 1
prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych,
przed oddaniem i dopuszczeniem budynku do uzytkowania, xxv. stawianie si¢ na wezwania
Zamawiajacego (w terminie do 24 godzin od powiadomienia) w kwestiach wyjasnienia spraw zwigzanych
z robotami budowlanymi, zar6wno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiajgcego, \
xXvi. ustanowienie zastepstwa w ustudze nadzoru w przypadkach niemoznosci jego wykonywania
spowodowanej chorobg lub inng nieprzewidziang okolicznoscia losowa, przez osobe posiadajaca
odpowiednie (rownowazne) uprawnienia budowlane 1 bedacej cztonkiem wtasciwej okrgegowej izby
inzynieréw budownictwa c) Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z Wykonawcami Robot Budowlanych to
Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy roboét. d) W przypadku wnioskowania przez Wykonawce Robot Budowlanych o

wykonanie robot dodatkowych, potwierdzenie konieczno$ci ich wykonania. ) Sprawdzanie i weryfikacja
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kosztorysow Wykonawcy Robot Budowlanych na roboty dodatkowe, w razie ich wystapienia. f)
Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego. g)
Wykonawca pelni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych nadzoru, przy
czym: 1. przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, ii. pobyty
powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu w trakcie realizacji robot objetych nadzorem;
kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony.

2) Wspélny Stownik Zamowien(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Dodatkowa ilo$¢ dni pobytu na budowie|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes$¢ nr: 3 Nazwa: Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:a) szczegotowy
opis robot budowlanych, ktore sg objete nadzorem na podstawie niniejszej umowy zawiera dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiary robét, b) petnienie nadzoru
inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajacego i obejmuje obowiagzki zwigzane z

profesjonalnym i1 kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego i obejmuje wszystkie
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czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisOw wykonawczych, w szczegolnosci: i. analiza
merytoryczna dokumentacji technicznej celem wilasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robot,
zastosowanych materiatow 1 rozwigzan technicznych; 1i. asystowanie/pomoc Zamawiajagcemu w
sytuacjach problemowych i spornych z wykonawcg robot budowlanych, w tym proponowanie rozwigzan
zgodnych z interesem Zamawiajgcego; iii. nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacja
projektowa, umowa o wykonanie robot budowlanych wymaganiami Zamawiajacego oraz obowiazujacymi
przepisami, wiedza techniczng 1 sztukg budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych,
technicznych, technologicznych i materialowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania; iv. udziat w
protokolarnym przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy Robdt Budowlanych; v. udzial w
radach/naradach koordynacyjnych zwoltywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie,
a w razie zaistnienia potrzeby — czgsciej; vi. podpisywanie protokoldw z rad/narad budowy; vii.
dokonywanie w terenie budowy kontroli robdt (w zakresie postepu rzeczowego i jakosci),
udokumentowanie to wpisem do dziennika budowy viii. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla
wlasciwego procesu budowlanego; ix. zadanie od wykonawcow robdt budowlanych dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa; x. sprawdzanie jakosci wykonanych robot,
montowanych urzadzen, dostarczanych i wbudowywanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganiu
zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzen, systemow 1 wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacja projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do
stosowania; xi. sprawdzanie i odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych; xii. dokonywanie
niezwlocznie odbioru zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdzanie odbioru tych robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy;\w przypadku uznania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, powiadamianie o tym Wykonawcy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
punkcie poprzednim; xiii. opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen,
sprzetu, wyposazenia, rozwigzah technicznych, technologicznych 1 uzytkowych, jednak o jakosci 1
standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej; xiv. sprawdzanie przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow z prob, testow i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych
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wykonanych rob6t budowlanych, potwierdzenie prawidlowosci ich wykonania, osiaggni¢cie zaktadanych
parametrow, ocen¢ bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzoér nad
probami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen 1 systemow, facznie z rozruchem 1 przekazaniem do
eksploatacji xv. sprawdzanie, korygowanie i pisemne akceptowanie wykazu robot wykonanych oraz
kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych na potrzeby dokonywania odbiorow
czegsciowych i koncowego przez Zamawiajgcego, ktorych protokoly stanowi¢ beda podstawe do
fakturowania przez Wykonawce Robdot Budowlanych; xvi. dokonywanie wszelkich innych czynnosci
nadzoru, ocen 1 sprawdzen, dotyczacych wykonania robot budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa
przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami
zewnetrznymi; xvii. informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot 1 sygnalizowanie — z odpowiednim
wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ zadania, w tym na jego
terminowe zakonczenie; xviii. na zagdanie Zamawiajacego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen zadania
w tym pomoc Zamawiajagcemu przy sporzadzaniu sprawozdan okresowych do podmiotu
wspotfinansujacego realizacj¢ zakresu rzeczowego; xix. udziat w odbiorach cze¢sciowych zakresie
potwierdzenia zgodnosci 1 kompletnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa budowlana,
wykonawcza, STWiORB i dokumentacja przetargowa na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych, ;
xX. potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru koncowego oraz udzial w koncowym
odbiorze zadania w zakresie potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa budowlana,
wykonawcza i STWiORB oraz kompletnosci wykonanych robot a takze kompletnosci dokumentoéw
odbiorowych przedstawianych przez Wykonawce, m.in.. dokumentacji budowlanej powykonawczej,
swiadectw wbudowanych materialéw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, badan dozoru
technicznego; xxi. organizowanie i uczestniczenie w przegladach oraz komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Robot
Budowlanych (trwajacym 60 miesigcy) i w procedurze usuwania zaistniatych w tym okresie wad, z
udziatem Zamawiajacego 1 Wykonawcy Robot Budowlanych; xxii. $cista wspolpraca z Zamawiajacym 1
koordynatorem inspektoréw i udzielanie im informacji o stanie realizacji robot, xxiii. w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z Wykonawcg Robot Budowlanych, udziat w inwentaryzacji
1 sporzadzeniu protokotu z inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, xxiv. nadzor i
sprawdzenie przygotowania przez Wykonawce Robot Budowlanych kompletnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa pod wzgledem kompletnosci i
prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych,
przed oddaniem 1 dopuszczeniem budynku do uzytkowania, xxv. stawianie si¢ na wezwania
Zamawiajacego (w terminie do 24 godzin od powiadomienia) w kwestiach wyjasnienia spraw zwigzanych

z robotami budowlanymi, zar6wno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiajgcego, \
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XxVi. ustanowienie zastepstwa w ustudze nadzoru w przypadkach niemoznosci jego wykonywania
spowodowanej chorobg lub inng nieprzewidziang okolicznoscig losowa, przez osobe posiadajaca
odpowiednie (rownowazne) uprawnienia budowlane 1 bedacej cztonkiem wtasciwej okregowej izby
inzynieré6w budownictwa c) Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z Wykonawcami Robot Budowlanych to
Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy robot. d) W przypadku wnioskowania przez Wykonawce Robot Budowlanych o
wykonanie robdt dodatkowych, potwierdzenie konieczno$ci ich wykonania. €) Sprawdzanie 1 weryfikacja
kosztorysow Wykonawcy Robdt Budowlanych na roboty dodatkowe, w razie ich wystapienia. f)
Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego. g)
Wykonawca pelni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych nadzoru, przy
czym: i. przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, ii. pobyty
powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu w trakcie realizacji robot objetych nadzorem;
kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 71520000-9,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Dodatkowa 1lo$¢ dni pobytu na budowie|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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