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ptaszkowice PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111100-9 Roboty Rozbiórkowe
1

d.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i otworów folią m2

0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0346-01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. m2

1.05*3.0 m2 3.150
RAZEM 3.150

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

5
d.1

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.00*0.80*0.36 m3 0.288
RAZEM 0.288

6
d.1

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(3.45+1.98+3.43+0.15+0.83+3.43+3.01+2.19+0.34)*1.5 m2 28.215
RAZEM 28.215

7
d.1

KNR-W 4-01
0701-04
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(9.15-0.97+5.14+9.15-1.0-0.84*4+4.09+0.15)*1.50 m2 33.525
RAZEM 33.525

8
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

3.15*0.15+0.288+28.215*0.02+33.525*0.02 m3 1.995
RAZEM 1.995

9
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3

poz.8 m3 1.995
RAZEM 1.995

10
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu m3

poz.8 m3 1.995
RAZEM 1.995

2 45262500-6 Roboty Murowe i Murarskie
11

d.2
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(3.22+3.01)*3.0+(2.06*3.0-0.8*2.1*2) m2 21.510
RAZEM 21.510

12
d.2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

1.20*2.0 m2 2.400
RAZEM 2.400

13
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.20*0.15*0.20*2 m3 0.072
RAZEM 0.072

14
d.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek prefabrykowanych L19

m

1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500

15
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0.80*2.10*0.15)+(1.32*1.44*0.36) m3 0.936
RAZEM 0.936

3 45410000-4 Roboty Tynkarskie i Okładzinowe
16

d.3
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.6+poz.7+poz.11*2+poz.12*2+0.80*2.10*2+1.32*1.44 m2 114.821
RAZEM 114.821

17
d.3

KNR-W 2-02
0840-1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

[(1.98+3.43*2+0.98)+(2.06+1.69+0.69+2.06-1.60)+(1.0+1.20*2)*2+(3.22+2.08*
2+3.22-1.0)+(2.08*2+3.22*2-1.0)]*2.0

m2 81.440

RAZEM 81.440
18

d.3
KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

- 2 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Użytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"



ptaszkowice PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.0*16 m 32.000

RAZEM 32.000
19

d.3
NNRNKB
202 2809-02

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(1.98+3.43*2+0.98)+(2.06+1.69+0.69+2.06-1.60)+(1.0+1.20*2)*2+(3.22+2.08*
2+3.22-1.0)+(2.08*2+3.22*2-1.0)

m 40.720

RAZEM 40.720
20

d.3
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

46.99+6.79+5.65+3.94+6.70+6.70 m2 76.770
RAZEM 76.770

21
d.3

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

poz.20 m2 76.770
RAZEM 76.770

22
d.3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

(6.88+1.27+5.14+0.30+0.66+0.52+0.65+1.41+1.20+0.15+1.18+1.80)*2.0+
(0.95*0.84*4)

m2 45.512

RAZEM 45.512
23

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.16+poz.22 m2 160.333
RAZEM 160.333

24
d.3 kalk. własna

Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4 45421000-4 Stolarka Drzwiowa i Okienna
25

d.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

26
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z okuciami

m2

0.80*2.05*2+0.90*2.05*4 m2 10.660
RAZEM 10.660

27
d.4

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0.84*1.45*4+1.21*0.50+0.60*0.60*5 m2 7.277
RAZEM 7.277

28
d.4

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi Dz1 m2

0.90*2.10*3 m2 5.670
RAZEM 5.670

29
d.4

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety
zewnętrzne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - parapety ze-
wnętrzne

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

31
d.4

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety
wewnętrzne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.4

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - parapet wew-
nętrzny

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5 45442100-8 Roboty Malarskie
33

d.5
KNR-W 2-02
1510-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych m2

(6.88+1.27+5.14+9.15+5.14)*1.0+(4.28*2+6.59*2)*3.0-(0.9*2.1*3+1.85*2.07+
0.6*0.6*4)

m2 81.861

[(1.98+3.43*2+0.98)+(2.06+1.69+0.69+2.06-1.60)+(1.0+1.20*2)*2+(3.22+2.08*
2+3.22-1.0)+(2.08*2+3.22*2-1.0)]*2.0

m2 81.440

RAZEM 163.301
34

d.5
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.33 m2 163.301
RAZEM 163.301

6 Pokrycie Dachu
35

d.6
KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

5.55*13.44 m2 74.592
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 74.592

36
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

5.55*13.44 m2 74.592
RAZEM 74.592

7 Komin i Roboty Zewn ętrzne
37

d.7
KNR 7-09
2401-06

Montaż rurociągów aluminiowych o średnicy zewnętrznej do 160.0 mm łączo-
nych na kołnierze

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

8 Schody
38

d.8
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 3

m2

1.70*2.60 m2 4.420
RAZEM 4.420

39
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(1.70*2+2.60)*0.15*0.15 m3 0.135
RAZEM 0.135

40
d.8

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

1.70*2+2.60+1.35*2+1.90+1.0*2+1.20 m 13.800
RAZEM 13.800

41
d.8

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

1.70*2.60 m2 4.420
RAZEM 4.420

42
d.8

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050

43
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1.70*2.60 m2 4.420
RAZEM 4.420

44
d.8

KNR 2-02
0218-01

Schody betowe - stopnie betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu m3

1.20*1.20*0.20 m3 0.288
RAZEM 0.288

9 Pochylnia
45

d.9
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

3.10*6.85*0.15 m3 3.185
RAZEM 3.185

46
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.40+2.70+1.60+1.50+3.14*2+1.50*2+2.70+2.66*2+1.50)*0.15*0.15 m3 0.563
RAZEM 0.563

47
d.9

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

(0.40+2.70+1.60+1.50+3.14*2+1.50*2+2.70+2.66*2+1.50) m 25.000
RAZEM 25.000

48
d.9

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 3

m2

1.50*1.50+1.60*1.50+3.14*1.20+1.50*2.70+2.66*1.20 m2 15.660
RAZEM 15.660

49
d.9

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.48 m2 15.660
RAZEM 15.660

50
d.9

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050

51
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1.50*1.50+1.60*1.50+3.14*1.20+1.50*2.70+2.66*1.20 m2 15.660
RAZEM 15.660

52
d.9

KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
o masie ponad 16 kg

m

3.43*2+1.50+2.70+2.66*2 m 16.380
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RAZEM 16.380
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Użytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45111100-9 Roboty Rozbiórkowe
1

d.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien, drzwi i otworów folią
przedmiar  = 1.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 0.2268

-- M --
2* folia ochronna

1.1 m2/m2
m2 2.0790

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 6.9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR-W 4-01
0346-01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wa-
piennej o grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = 3.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/m2
r-g 2.5830

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
przedmiar  = 3.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 4.0824

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych i okiennych
przedmiar  = 0.288 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.74 r-g/m3
r-g 2.8051

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar  = 28.215 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m2
r-g 7.6181

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR-W 4-01
0701-04
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar  = 33.525 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m2
r-g 7.7108

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 6 -
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R M S

8
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km
przedmiar  = 1.995 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m3
r-g 2.5137

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474 m-g/m3
m-g 0.9456

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
ciężarowym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4
przedmiar  = 1.995 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.037*4=0.148 m-g/m3
m-g 0.2953

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu
przedmiar  = 1.995 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty Rozbiórkowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45262500-6 Roboty Murowe i Murarskie
11

d.2
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto-
nowych grubości 12 cm
przedmiar  = 21.510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.79 r-g/m2
r-g 16.9929

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2 szt./m2
szt. 176.3820

3* zaprawa
0.01 m3/m2

m3 0.2151

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.07 m-g/m2
m-g 1.5057

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto-
nowych grubości 6 cm
przedmiar  = 2.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/m2
r-g 1.5840

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x6

8.2 szt./m2
szt. 19.6800

3* zaprawa
0.005 m3/m2

m3 0.0120

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg''

0.05 m-g/m2
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
przedmiar  = 0.072 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3 r-g/m3
r-g 1.5336

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 28.8720

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108 t/m3

t 0.0078

4* piasek do zapraw
0.28 m3/m3

m3 0.0202

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081 m3/m3

m3 0.0058

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056 m3/m3

m3 0.0040

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117 m3/m3

m3 0.0084

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68 kg/m3

kg 0.1930

9* klamry ciesielskie
4.69 kg/m3

kg 0.3377

10* woda z rurociągu
0.14 m3/m3

m3 0.0101

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.46 m-g/m3
m-g 0.0331

- 8 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48 m-g/m3

m-g 0.2506

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefa-
brykowanych L19
przedmiar  = 4.500 m

m

-- R --
1* robocizna

1.62 r-g/m
r-g 7.2900

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 36.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00518 t/m

t 0.0233

4* piasek do zapraw
0.018 m3/m

m3 0.0810

5* nadproża prefabrykowane L19
1.00 m/m

m 4.5000

6* woda z rurociągu
0.006 m3/m

m3 0.0270

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m
m-g 0.1350

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07 m-g/m

m-g 0.3150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
przedmiar  = 0.936 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.14 r-g/m3
r-g 6.6830

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3

szt. 32.2920

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.01795 t/m3

t 0.0168

4* wapno suchogaszone
0.0106 t/m3

t 0.0099

5* piasek do zapraw
0.093 m3/m3

m3 0.0870

6* woda z rurociągu
0.043 m3/m3

m3 0.0402

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13 m-g/m3
m-g 0.1217

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.9 m-g/m3

m-g 0.8424

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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ptaszkowice PODSUMOWANIE

Roboty Murowe i Murarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Użytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"



ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45410000-4 Roboty Tynkarskie i Okładzinowe
16

d.3
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
przedmiar  = 114.821 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681 r-g/m2
r-g 78.1931

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027 m3/m2
m3 0.3100

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206 m3/m2

m3 2.3653

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021 m3/m2

m3 0.2411

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0449 m-g/m2
m-g 5.1555

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR-W 2-02
0840-1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 10x20 cm na zaprawie klejowej
przedmiar  = 81.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.78 r-g/m2
r-g 144.9632

-- M --
2* płytki ścienne

1.05 m2/m2
m2 85.5120

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84 kg/m2

kg 231.2896

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.564 kg/m2

kg 45.9322

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0433 m-g/m2
m-g 3.5264

7* środek transportowy
0.0338 m-g/m2

m-g 2.7527

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe
przedmiar  = 32.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 5.1200

-- M --
2* listwy narożnikowe z PCV

1.07 m/m
m 34.2400

3* klej winylowy emulsyjny
0.04 kg/m

kg 1.2800

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
przedmiar  = 40.720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m
r-g 17.9168

-- M --

- 11 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki kamionkowe GRES
0.135 m2/m

m2 5.4972

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
(dostawca: ATL)
0.54 kg/m

kg 21.9888

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
(dostawca: ATL)
0.06 kg/m

kg 2.4432

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.004 m-g/m
m-g 0.1629

7* środek transportowy
0.006 m-g/m

m-g 0.2443

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar  = 76.770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356 r-g/m2
r-g 27.3301

-- M --
2* zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 1.5815

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg'''''''

0.0309 m-g/m2
m-g 2.3722

5* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.4606

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną
przedmiar  = 76.770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m2
r-g 65.2545

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04 m2/m2
m2 79.8408

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 230.3100

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka'''
0.25 kg/m2

kg 19.1925

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg''''''''

0.0435 m-g/m2
m-g 3.3395

7* środek transportowy
0.0369 m-g/m2

m-g 2.8328

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo-
saikPutz -wykonany ręcznie na ścianach
przedmiar  = 45.512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.411 r-g/m2
r-g 18.7054

-- M --

- 12 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik-
Putz
5.5 kg/m2

kg 250.3160

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.2913

5* środek transportowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.3914

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 160.333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 12.8266

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2
dm3 35.2733

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg'''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0321

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0481

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.3 kalk. własna

Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5*0.955=4.775 r-g/szt.
r-g 19.1000

-- M --
2* Uchwyty

1 /szt.
4.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty Tynkarskie i Okładzinowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45421000-4 Stolarka Drzwiowa i Okienna
25

d.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
przedmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.25 r-g/szt.
r-g 11.2500

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.054 dm3/szt.
dm3 0.4860

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.052 dm3/szt.

dm3 0.4680

4* rozcieńczalnik
0.023 dm3/szt.

dm3 0.2070

5* papier ścierny
1.35 ark/szt.

ark 12.1500

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt./szt.

szt. 9.0000

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03 m-g/szt.

m-g 0.2700

9* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.1800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone z okuciami
przedmiar  = 10.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 3.9442

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 10.6600

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.1066

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.2132

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników
z wysokoudarowego PCW
przedmiar  = 7.277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.52 r-g/m2
r-g 18.3380

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe

1 m2/m2
m2 7.2770

3* kotwy elastyczne kpl.
8.13 szt./m2

szt. 59.1620

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.33 dm3/m2

dm3 2.4014

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg''''

0.03 m-g/m2
m-g 0.2183

- 14 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.2911

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.4

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2
- drzwi Dz1
przedmiar  = 5.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9 r-g/m2
r-g 16.4430

-- M --
2* drzwi stalowe pełne rozwierane

1 m2/m2
m2 5.6700

3* farba olejna do gruntowania
0.19 dm3/m2

dm3 1.0773

4* farba olejna nawierzchniowa
0.18 dm3/m2

dm3 1.0206

5* zaprawa cementowa M-12
0.01 m3/m2

m3 0.0567

6* papier ścierny
3.6 ark/m2

ark 20.4120

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.1701

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 2.1200

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/szt.
m3 0.0130

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane zewnętrzne
1 szt./szt.

szt. 1.0000

-- S --
5* wyciąg'''''''''

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.4

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości do 1 m - parapety zewnętrzne
przedmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.69 r-g/szt.
r-g 15.2100

-- M --
2* zaprawa

0.009 m3/szt.
m3 0.0810

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt.

szt. 9.0000

-- S --
5* wyciąg'''''

0.06 m-g/szt.
m-g 0.5400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.4

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

- 15 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 2.1200

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/szt.
m3 0.0130

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane wewnętrzne
1 szt./szt.

szt. 1.0000

-- S --
5* wyciąg''''''''''

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.4

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości do 1 m - parapet wewnętrzny
przedmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.69 r-g/szt.
r-g 15.2100

-- M --
2* zaprawa

0.009 m3/szt.
m3 0.0810

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane wewnętrzne
1 szt./szt.

szt. 9.0000

-- S --
5* wyciąg'''''''''''

0.06 m-g/szt.
m-g 0.5400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka Drzwiowa i Okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45442100-8 Roboty Malarskie
33

d.5
KNR-W 2-02
1510-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
przedmiar  = 163.301 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.104 r-g/m2
r-g 16.9833

-- M --
2* środek gruntujący

0.158 kg/m2
kg 25.8016

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0163

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
przedmiar  = 163.301 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139 r-g/m2
r-g 22.6988

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891 dm3/m2
dm3 47.2103

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0490

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty Malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Pokrycie Dachu
35

d.6
KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar  = 74.592 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0635 r-g/m2
r-g 4.7366

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3 kg/m2
kg 22.3776

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg''''''

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0373

5* środek transportowy'
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0298

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe
przedmiar  = 74.592 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389 r-g/m2
r-g 29.0163

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15 m2/m2
m2 85.7808

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15 m2/m2

m2 85.7808

4* gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 32.3729

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 22.3776

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'

0.0076 m-g/m2
m-g 0.5669

8* środek transportowy
0.021 m-g/m2

m-g 1.5664

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie Dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Komin i Roboty Zewn ętrzne
37

d.7
KNR 7-09
2401-06

Montaż rurociągów aluminiowych o średnicy
zewnętrznej do 160.0 mm łączonych na kołnie-
rze
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.07*0.955=1.02185 r-g/m
r-g 5.1093

-- M --
2* rury aluminiowe o średnicy zewnętrznej do

160.0 mm
1.02 m/m

m 5.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Komin i Roboty Zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Schody
38

d.8
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm
Krotność = 3
przedmiar  = 4.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079*3=0.3237 r-g/m2
r-g 1.4308

-- M --
2* piasek'

0.123*3=0.369 m3/m2
m3 1.6310

3* woda
0.005*3=0.015 m3/m2

m3 0.0663

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
przedmiar  = 0.135 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 1.2177

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.0054

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 0.0365

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.0635

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 0.1404

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.8

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
przedmiar  = 13.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 3.3920

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 14.0760

3* piasek''
0.006 m3/m

m3 0.0828

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'
0.0001 t/m

t 0.0014

5* woda
0.0004 m3/m

m3 0.0055

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.8

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 2
przedmiar  = 4.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2136*2=0.4272 r-g/m2
r-g 1.8882

-- M --
2* piasek

0.0389*2=0.0778 m3/m2
m3 0.3439

- 20 -
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088*2=0.0176 t/m2

t 0.0778

4* woda
0.0045*2=0.009 m3/m2

m3 0.0398

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.8

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 2
przedmiar  = 4.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083*2=0.0166 r-g/m2
r-g 0.0672

-- M --
2* piasek

0.0123*2=0.0246 m3/m2
m3 0.0996

3* woda
0.0006*2=0.0012 m3/m2

m3 0.0049

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 4 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = 4.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 5.4552

-- M --
2* kostka brukowa 4 cm szara

1.025 m2/m2
m2 4.5305

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 0.3483

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 0.0517

5* woda
0.026 m3/m2

m3 0.1149

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 0.5746

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 0.1105

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.8

KNR 2-02
0218-01

Schody betowe - stopnie betonowe zewnętrzne
- ręczne układanie betonu
przedmiar  = 0.288 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12 r-g/m3
r-g 6.6586

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3
m3 0.2938

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006 m3/m3

m3 0.0017

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069 m3/m3

m3 0.0199

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 0.2880

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.08 m-g/m3

m-g 0.0230

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Pochylnia
45

d.9
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm
przedmiar  = 3.185 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81 r-g/m3
r-g 43.9849

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
przedmiar  = 0.563 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 5.0783

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.0225

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 0.1520

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.2646

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 0.5855

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.9

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
przedmiar  = 25.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 6.1450

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 25.5000

3* piasek''
0.006 m3/m

m3 0.1500

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'
0.0001 t/m

t 0.0025

5* woda
0.0004 m3/m

m3 0.0100

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.9

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm
Krotność = 3
przedmiar  = 15.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079*3=0.3237 r-g/m2
r-g 5.0691

-- M --
2* piasek'

0.123*3=0.369 m3/m2
m3 5.7785

3* woda
0.005*3=0.015 m3/m2

m3 0.2349

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.9

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 2
przedmiar  = 15.660 m2

m2
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ptaszkowice

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.2136*2=0.4272 r-g/m2
r-g 6.6900

-- M --
2* piasek

0.0389*2=0.0778 m3/m2
m3 1.2183

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088*2=0.0176 t/m2

t 0.2756

4* woda
0.0045*2=0.009 m3/m2

m3 0.1409

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.9

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 2
przedmiar  = 4.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083*2=0.0166 r-g/m2
r-g 0.0672

-- M --
2* piasek

0.0123*2=0.0246 m3/m2
m3 0.0996

3* woda
0.0006*2=0.0012 m3/m2

m3 0.0049

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 4 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = 15.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 19.3276

-- M --
2* kostka brukowa 4 cm szara

1.025 m2/m2
m2 16.0515

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 1.2340

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 0.1832

5* woda
0.026 m3/m2

m3 0.4072

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 2.0358

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 0.3915

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.9

KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe osadzone i za-
betonowane w co trzecim stopniu o masie po-
nad 16 kg
przedmiar  = 16.380 m

m

-- R --
1* robocizna

2.95 r-g/m
r-g 48.3210

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 16.3800

3* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m

m3 0.0164
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jedn.
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4* farba olejna nawierzchniowa
0.08 dm3/m

dm3 1.3104

5* elektrody
2 szt./m

szt. 32.7600

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'''''''

0.03 m-g/m
m-g 0.4914

8* spawarka elektryczna wirująca
0.86 m-g/m

m-g 14.0868

9* środek transportowy''
0.01 m-g/m

m-g 0.1638

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pochylnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ptaszkowice TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 10 Roboty Rozbiórkowe
2 11 - 15 Roboty Murowe i Murarskie
3 16 - 24 Roboty Tynkarskie i Okładzinowe
4 25 - 32 Stolarka Drzwiowa i Okienna
5 33 - 34 Roboty Malarskie
6 35 - 36 Pokrycie Dachu
7 37 - 37 Komin i Roboty Zewnętrzne
8 38 - 44 Schody
9 45 - 52 Pochylnia

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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