

Zapolice, dn. 9 maja 2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Nasz znak: OSZ.271.2.1.2012

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice – zadanie 1 – etap III.”

Gmina Zapolice, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice – zadanie 1 – etap III.”

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. w punkcie VI.A. SIWZ dodaje się punkt następującej treści: A.7) Wypełniony kosztorys ofertowy Wykonawcy,
2. zmianie ulega punkt IX.2. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 2012-06-13.**”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

WÓJ
GMINY ZAPOLICE
mgr Jan Zaborowski

