Fundusze IR, Unia Europejska
Europejskie ‘tﬂdele Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA-wzér
zawarta w dniu ..................... w Zapolicach pomiedzy:
pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE
z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 730934482, reprezentowana

przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwana w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

z siedzibg ... , wpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub
odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ................ NIP ........
REGON................ , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa

innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik do
NiNiejSzej UMOWY) PIZ€Z ...........eee.... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22017 . poz. 1579 z pozn. zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci.
§1.
Postanowienia ogdlne.
1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
2) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459);
3) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
zezm.).
4) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy.
5) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
Z pozn. zm).
6) Ustawy Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z p6zn. zm.).
7) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
8) Cena ofertowa brutto — cena calkowita z uwzglednieniem podatkow, optat iinnych obcigzen

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot. W jej sklad wchodza co najmniej nastgpujace dokumenty:
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, mapa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,
dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta, protokoty odbiorow
technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen
potwierdzone przez producenta/dostawce, kosztorys powykonawczy, dziennik budowy.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
odbioru i wykonania rob6t budowlanych, obmiary robot, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisoOw przebiegu czesci lub
catosci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania imajacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy- sporzadzane przez Wykonawceg zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci oraz poszczegélnych etapow i
rodzajéow robdt objetych przedmiotem umowy. Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe do
biezacej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do
podanych termindw realizacji poszczego6lnych etapow robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, b¢daca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktorych wykonania
majg zostac¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
Narada koordynacyjna — zwotywana przez Zamawiajacego narada majaca na celu omawianie lub

wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci
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dotyczacych postepu prac albo nieprawidtlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesiec wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot.

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Odbidér gwarancyjny —kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad
fizycznych.

Odbior ostateczny- odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, ztozone
Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do
zawarcia umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora zawarta z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Protokot konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w
przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie zumowsg robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z umowa czgséci robot budowlanych.

Protokdét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

Protoko6l odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad.
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Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej] Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej w przypadku jej
wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z nalezyta staranno$cia nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)- dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
umowg wykonania rob6t budowlanych oraz usuni¢cia wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy;
Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin zakonczenia rob6t budowlanych- termin okreSlony w umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane objete umowsa.

Umowa 0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Ustawa o wyrobach budowlanych - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu
umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktdrej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktore Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym, a jego
wysokos$¢ zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawcg oferty i nie modyfikacji za
wyjatkiem przypadkow wskazanych w niniejszej umowie W sposdb polegajacy na jego
zwigkszeniu, oraz uwzglednia wszelkie optaty i koszty niezbedne do nalezytego wykonania
wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu na
okoliczno$ci 1 zrodla powstawania tych oplat ikosztow, w tym réwniez koszty obejmujace

wykonanie robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych.
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41) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

42) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych begdacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

43) Zaplecze budowy — cz¢$é terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzgtu, itp.

Strony zobowiazuja si¢ do utrzymywania stalego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja nastgpujace adresy do dorgczen:

1) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2)  WYKONAWCA: ...uivviiiiiiiir e,

Strony ustalaja, ze osobami do kontaktow sa:

1) Ze  StroNy  ZamMaAWIaJCEE0%, . . . rrrerenenttntet s etanenenee et et et et e e e et aee s eaaneneaen nr
telefonu:...........oooeen. ,adrese-mail.;.................. :

2) Ze strony WYKONaAWCY: ......c.ovivininiiiniiiiiireeieeeeeanns nr telefonu: ................ adres e-
mail.: ...,

Integralnie z umowsg, wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w SIWZ, dokumentacji
projektowej, oraz zlozonej przez Wykonawce ofercie przetargowe;.
§2.

Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest realizacja zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa irozbudowa czegsci
istniejacej szkoty w Zapolicach o przedszkole publiczne”
Przedmiot zamowienia jest wspotfinansowany ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020 — Osi Priorytetowej VII- Infrastruktura dla ustug
spotecznych, Dziatania VII.4 — Edukacja, Poddziatania VII.4.2 — Edukacja przedszkolna.
Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy zawarty zostat w SIWZ oraz dokumentacji
projektowej.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do

wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekaza¢ przed odbiorem koncowym.
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Uzyte materialy winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jako$ciowym i wymiarowym, posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 zapewnia¢ pelng sprawno$¢
eksploatacyjng.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta zlozona
Zamawiajagcemu w postepowaniu przetargowym, poprzedzajacym zawarcie umowy. Oferta stanowi

integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej i innych dokumentow niezbednych do
rozpoczgcia robot budowlanych;
3) dokonywania protokolarnych odbiorow wykonanych robot budowlanych;

4) zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi, przepisami ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przygotowac i dostarczy¢:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamowienia uzgadniajac uprzednio jego tres¢
Z Zamawiajacym, w szczegdlnosci uwzgledni¢ zasady rozliczen o ktorych mowa w § 13 niniejszej
umowy oraz zakres robot, ktory nalezy wykona¢ do dnia 30 wrzesnia 2018 r. i 28 lutego 2019 r.
Zakresy robot, ktore beda zrealizowane do dnia 30 wrzesnia 2018 r., 28 lutego 2019 r., beda
przedmiotami odbioréw cze$ciowych, o ktorych mowa w § 9 niniejszej umowy.

2) wypetniony kosztorys ofertowy wedtug zataczonych przedmiaréw robot.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznatl si¢ z trescig SIWZ oraz wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnosci

z dokumentacja projektowa, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje jg za podstawe wystarczajaca
do realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy oraz o§wiadcza, ze jego cena
ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace z dokumentacji projektowej.

W przypadku dostrzezenia wad w dokumentacji projektowej po zawarciu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej,

w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane niezwtocznie po uprzednim protokolarnym

przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy,

mienia znajdujacego si¢ na placu budowy i robot z tytulu wszelkich szkdd, ktére moga zaistnied

W zwigzku z wykonaniem robot budowlanych. Wykonawca obowiazany jest okaza¢ Zamawiajagcemu

na jego zadanie wlasciwa polise ubezpieczeniows. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do posiadania

polisy odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposob organizacji placu budowy

i zaplecza budowy, z uwagi na fakt, iz roboty obje¢te niniejsza umowa realizowana begda

w funkcjonujacej placéwce edukacyjne;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

geodezyjnego zabezpieczenia i odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej w przypadku ich
naruszenia lub uszkodzenia oraz sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej przez
wyspecjalizowany podmiot posiadajgcy w tym zakresie wymagane prawem uprawnienia, na koszt
Wykonawcy;

zapewnienia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajacych
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie i niezbedne do odbioru przez stosowne
instytucje;

uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na budowe
lub wynikajace z decyzji wlasciwych organdw w zakresie umozliwiajacym zakonczenie robot i
uzytkowanie obiektu,

uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie umozliwiajacej legalne uzytkowanie obiektu
budowlanego;

poniesienia kosztow wszelkich prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jako$ci wykonanych
robot budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej i STWiIORB;

poniesienia kosztow zwiazanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych
obiektow na placu budowy (w szczeg6lnosci koszty dostawy energii elektrycznej i wody, odbior
odpadow, odbior Sciekdw);

wdrozenia planu BI1OZ;

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich;

urzadzenia i organizacji terenu budowy oraz statego koordynowania robot;

10) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz przestrzegajac przepiséw o ruchu drogowym,;

11) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsiewzigcia zgodnego z przepisami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);

12) uporzadkowania terenu budowy i terenu przylegtego po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia oraz

protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu;
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13) naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow budowlanych badz jakichkolwiek maszyn czy
urzadzen;

14) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

15) informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

16) natychmiastowego usuwania na koszt Wykonawcy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji umowy;

17) biezacego usuwania zanieczyszczen i ubytkéw spowodowanych transportem materiatdéw na plac
budowy;

18) przedstawiania inspektorowi nadzoru, na kazde jego Zzadanie, przed wbudowaniem materiatdéw
odpowiednich dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj. w
szczegolnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za niewlasciwg jakos$¢ materialow i nienalezyte wykonanie robot;

19) przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy;

20) oddania gotowego przedmiotu zamowienia w sposob i terminie ustalonym w niniejszej umowie;

21) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

22) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi;

23) zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce
0sOb majacych realizowaé zamowienie, jezeli zakres czynnos$ci tych oséb polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Szczegdélowe wymagania dotyczace tego
obowiazku zostaly okreslone w § 8.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem obowigzkoéw natozonych na niego
W niniejszej umowie.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze dotaczony do SIWZ przez
Zamawiajgcego przedmiar robot (kosztorys naktadczy) stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy

do wyliczenia ceny.

§5s.
Termin wykonania.
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji:
1) Termin rozpoczgcia realizacji catosci przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia rob6t budowlanych i zgloszenia do odbioru koncowego do dnia 28 czerwca

2019 r. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po
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zakonczeniu robot budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy, potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia
rob6t budowlanych przyjmuje si¢ date wykonania robdt budowlanych, przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisanie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30 sierpnia 2019 r. Za termin
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ przekazanie Zamawiajacemu decyzji 0 pozwoleniu
na uzytkowanie przedmiotowego obiektu.

4) Pozostale terminy zakoniczenia realizacji poszczegdlnych etapow robot przewidzianych do
fakturowania: zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zamowienia o

ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 6.
Realizacja robot.
Celem prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym oraz w granicach
umocowania nadanego im na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.

Wykonawca ustanawia kierownika robot (budowy) w osobie:

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane uzywajac wilasnych lub udostgpnionych
materiatlow, maszyn i urzadzen. Wykonawca o§wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjalem
maszynowym oraz potencjatem ludzkim posiadajacym wiedzg, doswiadczenie, odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego wykonania zobowigzan przyj¢tych na podstawie niniejszej
umowy i nie istnieja zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace mu
wykonywanie przyjetych w niej zobowigzan.

Uzywajac wilasnych materialow, Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé materialy, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SIWZ, ktére beda odpowiada¢ wymogom statuowanym w SIWZ oraz
W obowiazujacych przepisach prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach
budowlanych, w zakresie dopuszczalnosci wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie
(m.in. posiadania wymaganych atestow, certyfikatow oraz specyfikacji technicznych).

Na kazde zadanie Zamawiajacego (wyrazone rowniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego)
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie okaza¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczalnosé
wprowadzania uzywanych/uzytych materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wszystkich

innych dokumentow zwigzanych z uzywanymi/uzytymi materiatami, ktére na mocy obowigzujgcych
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przepiséw prawa zobowigzany jest posiadaé¢ Wykonawca. Zadajacy zastrzega sobie prawo skopiowania
okazanych mu dokumentow.

Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego pelnomocnictwa do celow
uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do pelnego wykonania przedmiotu umowy w tym do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§7.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za szkody wynikle na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:

1) do catodobowej ochrony mienia oraz zabezpieczenia przed wstgpem na przedmiotowy teren osob
nieupowaznionych;

2) do przestrzegania wszelkich norm wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa,
W szczegolnosci z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych (m.in.
poprzez sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
przeciwpozarowym);

3) do prowadzenia prac w sposob gwarantujacy zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajacym
na terenie oraz w otoczeniu terenu budowy;

4) do utrzymywania og6lnego porzadku na terenie budowy, w szczegodlnosci poprzez utrzymywanie
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz poprzez biezace usuwanie
zbednych maszyn, urzadzen, materialdéw oraz odpadow;

5) do uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem) po zakonczeniu robot

budowlanych.

§8.

Wymog zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 Kodeksu pracy.
Wymagania w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, dotycza zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci tzw. pracownikow fizycznych

(robotnikéw budowlanych), wykonujacych roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot pod
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kierownictwem kierownika budowy oraz operatoréw sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktorego
realizowany bedzie przedmiot zamowienia (wymodg ten nie dotyczy m.in. osob kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna czy dostawcow materiatdéw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te
wykonuje osobiscie osoba fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia przez 0soby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to wykonywanie robot
budowlanych szczegdétowo okreslonych w przedmiarze robot.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych czynno$ci, okreslone w § 8 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow zatrudniania na
podstawie umowy o prace i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
zatrudniania na podstawie umowy o prace,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob wykonujacych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci okreslone w § 8 ust. 2 umowy. O$wiadczenie to powinno zawierac
W szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w § 8 ust. 2 umowy, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych szczegdétowo w
§ 13 umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwoSci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o

przeprowadzenie stosownej kontroli.

§9.
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odzkie

Odbiory
Strony postanawiaja, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach cze$ciowych, w odbiorze koficowym robot oraz odbiorze
ostatecznym. Z kazdego rodzaju odbioru zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynno$ciach odbioru robdt. Uchylanie si¢ przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynno$ciach odbioru robot stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robot bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w ust. 5.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a nastepnie
na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
Odbiory czgsciowe robot dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami i zakresami
robot okreslonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy.
Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czgsci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Dokonanie odbioru czg¢éciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
rob6t wykonanych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot, w terminie 7 dni liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych

sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
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Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowos$ci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
dokumentacj¢ powykonawcza. Dokumenty zatagczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru musza
by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé¢ Odbidr koficowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci
Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokohu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wad istotnych, nie nadajacy si¢ do usunigcia a nie uniemozliwiajgcych
uzytkowania obiektu, Zamawiajgcy moze zadaé stosowanego obnizenia ceny — o warto$¢ tych wad.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Odbidr gwarancyjny zostanie wyznaczony przed uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajacy nie
pozniej niz na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji. O terminie wskazanego odbioru zamawiajacy
powiadomi wykonawceg. Odbior gwarancyjny przeprowadzony zostanie w celu oceny robot zwigzanych

z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.
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Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy 1 Wykonawca sa
obowigzani do wziecia udziatu w odbiorze gwarancyjnym.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu gwarancji jakosci (rgkojmi).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci (rekojmi), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, Ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa
w ust. 25, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowiazany przedhuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu

ktorego Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ Wady.

§ 10.
Rozliczenia.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z oferta w

kwocie catkowite] .............ccoeevinnni (stownie: ...l ) brutto, czyli wraz z podatkiem od

Wysoko$¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 nie podlega modyfikacji. Wynagrodzenie podlega
waloryzacji stosowanie do tresci art. 142 ust.5 ustawy prawo zaméwien publicznych, tj. w przypadku:
zmiany stawki podatku od towardw i ustug, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego
na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Cigzar udowodnienia zwigkszenia
kosztow spoczywa na Wykonawcy, ktory musi swoje zadanie udowodni¢ przedktadajac kopie
odpowiednich umow i dokumentow.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w czgsciach:

1) za prace wykonane do dnia 30 wrze$nia 2018 roku na podstawie faktury opiewajacej na

wartos$¢ prac wykonanych potwierdzonych cze¢$ciowym protokotem odbioru, proporcjonalnie

do zakresu wykonanych roboét jednak nie wyzszej niz 1 750 000,00 ztotych brutto.
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2) za prace wykonane do dnia 28 lutego 2019 r. na podstawie faktury opiewajacej na wartos¢

prac wykonanych potwierdzonych czgsciowym protokolem odbioru, proporcjonalnie do
zakresu wykonanych robot jednak nie wyzszej niz 1 000 000,00 ztotych brutto.

3) platnos$¢ koncowa na podstawie faktury koncowej po wykonaniu przedmiotu zamowienia, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego i przekazaniu Zamawiajacemu

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

4. Podstawg zaplaty za wykonane roboty beda faktury cze$ciowe oraz faktura koncowa.

Podstawe do wystawienia i ztozenia Zamawiajacemu faktury czesciowej stanowic bedzie:

1)

2)

w przypadku robot wykonywanych przez Wykonawce: protokdt czesciowego wykonania robot
budowlanych, obejmujacy zakonczone elementy robot okreslone w wykazie robot wykonanych,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, okreslajacy zakres robot
i ich warto$¢.

w przypadku robot wykonywanych przez podwykonawce, za zgoda Zamawiajgcego: pisemna
zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy Wykonawcy zpodwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, lub potwierdzenie przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie 1 niezgloszenia przez

Zamawiajacego zastrzezen, badz sprzeciwu w odpowiednim terminie

6. Podstawe do wystawienia i ztozenia Zamawiajacemu faktury koncowej stanowi:

a) protokot odbioru koncowego robot podpisany przez komisj¢ odbiorowa powotang przez
Zamawiajacego z kompletng dokumentacja powykonawcza wraz z decyzja umozliwiajgca

uzytkowanie obiektu.

7. Faktury z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Gmina Zapolice,
ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON 730934482.

8. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1)

2)

skuteczne dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw do siedziby Zamawiajacego. Za prawidlowo wystawiong fakture VAT uznaje si¢
fakture VAT zawierajaca wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajaca btedow
I wystawiong w oparciu o protokoét odbioru robét. Za prawidtowo wypetiony protokét odbioru robot
uznaje si¢ protokol odbioru robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego i Wykonawce.

ztozenie oryginatu o§wiadczen wszystkich podwykonawcow (zardwno tych zgloszonych jak tez tych
co do ktorych Zamawiajacy powziat wiedze o ich funkcjonowaniu na budowie), iz na dzien ptatnosci
danej faktury Wykonawcy, wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy zostaty zaspokojone i nie
zostaty wykonane zadne roboty , ktore nie zostaty jeszcze rozliczone pomigdzy Wykonawce a jego

podwykonawcami.
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Do czasu ztozenia takich o§wiadczen zaptata danej faktury nie jest wymagalna. Postanowienia niniejszej
nie wylaczajg uprawnien Zamawiajacego o ktorych mowa w §11 ponizej oraz wskazanych w przepisach
ustawy Pzp w zakresie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw i dostawcow.

Data zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

. Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty prawidtlowo

wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentow do siedziby Zamawiajacego.

. Nr konta bankowego Wykonawcy, na ktory ma nastapi¢ wyptata wynagrodzenia zostanie wskazany w

fakturze VAT.

. W przypadku zmiany przepisow dotyczacych stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto,

zostanie zmieniona stosownym aneksem do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci

wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajacego.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§ 11.
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na
warunkach okre$lonych w art. 674* KC, ustawie Pzp i w niniejszej umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania wszystkich podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

W celu powierzenia wykonania czgsci umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z zalgcznikami stanowiacymi jej integralng czgs¢ oraz
dokumenty zagdane w SIWZ od podwykonawcy Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu. Zamawiajacy
w terminie 14 dni po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentow moze wnies¢
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
i dalszych podwykonawcow oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg

lub migedzy dalszymi podwykonawcami.
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Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia

takie same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjatkiem postanowien, ktdre ze swojej istoty

odnosza si¢ indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca i nie beda

sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawiera¢ beda w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

czes¢ przedmiotu umowy powierzona podwykonawcy zawierajaca szczegOlowy opis
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy;
termin wykonania umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania
niniejszej umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru, przy czym musza one by¢ zgodne z terminami
wskazanymi w niniejszej umowie;

wysoko§¢ wynagrodzenia ryczaltowego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz okre$lenie
maksymalnej wysoko$ci zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytulu umowy o
podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawce, ktora bedzie
podstawg zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia dla
podwykonawcy, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawce;

termin wykonania robdt przez podwykonawce; winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, okres rekojmi i
gwarancji; winien by¢ nie krotszy niz okres rgkojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu
przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koncowego;

tryb wylaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawcow, ktorzy legitymowac si¢ beda wiedza,
kwalifikacjami i do§wiadczeniem oraz sytuacja ekonomiczng i finansowa wystarczajaca do
realizacji czg$ci zamoOwienia przewidzianej im do powierzenia;

wysoko§¢ wynagrodzenia ryczattowego dalszego podwykonawcy Iub w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz
okre$lenie maksymalnej wysokosci zobowigzan podwykonawcy wobec dalszego
podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury
przez dalszego podwykonawce, ktora bedzie podstawa zaplaty wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy przez podwykonawce wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy, przy czym
termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia otrzymania faktury przez podwykonawce, ktory powierzyt dalszemu podwykonawcy czgs¢
zamoOwienia;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie moze ona by¢ mniej

korzystna dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;
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9)  uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia;

10) w razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcg klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien zawartych w pkt 7-9 nie stosuje si¢ jako bezprzedmiotowych.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo jak réwniez umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien, ktore uzalezniaja dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia ustalonego w umowie oraz dokonania jego zaptaty od Wykonawcy od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ustawie
Pzp oraz w niniejszej umowie, a przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym terminem jej
zawarcia.

11. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu umowy nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu umowy przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedltozenia projektu umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy zglosi w terminie okre$§lonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastgpujacych
przypadkach:

1)  niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robot,

2)  niespeienia przez podwykonawce warunkow okreslonych dla podwykonawcow,

3)  okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

4)  gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ Umowy,

5)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

6)  gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

Umowa,
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7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 11, Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin
do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego rozpoczyna bieg na NOWO.

Po pisemne;j akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong przez
siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. W przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostalo udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie
ubiegali si¢ o jego udzielenie (Konsorcjum) i wspoélnie wystepuja w niniejszej Umowie jako
Wykonawca, umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w szczegdlnosci w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawca wylacznie w formie pisemnej i w brzmieniu
zgodnym z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Niedotrzymanie tego warunku jest
roéwnoznaczne z brakiem zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedktada Zamawiajacemu poswiadczona
przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 0,2 % wartosci niniejszej Umowy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez

Zamawiajacego.
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Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojno$¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawca z niniejsza umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze
zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 14 i 18,
wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia do reprezentacji osob zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji czes$ci zamowienia innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 21.
Do zmian umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 5 — 21.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy w sposob staty lub
czasowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa (wykonania czg$ci zamowienia powierzonego
podwykonawcy), okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt, a takze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
podwykonawce czes$ci przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych
okolicznosci bezzwlocznie rozwigza¢ lub zmieni¢ umoweg zawartg z podwykonawca. W sytuacji
powyzszej Wykonaweca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu okreslonego
w ust. 4-24 innemu podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie¢ na pismie z zadaniem zaplaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumenty potwierdzajace
zasadno$¢ zgloszonego zadania. Zadanie bezposredniej zaptaty od Zamawiajacego moze obejmowaé
wylacznie naleznosci, ktore powstaty po akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie
zgloszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27, podwazajacych zasadno$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie
nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nalezne mu wymagalne wynagrodzenie
okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 26, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie
1 odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okres§lonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnosé¢
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek

naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w
ztotych polskich (PLN).
Kwote rowng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajacego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 5 - 31 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami z
zastrzezeniem, iz zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrazaja w formie pisemnej
Wykonawca, podwykonawca 1 dalszy podwykonawca, tj. wszystkie podmioty ponoszace
odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu wobec
Wykonawcy mogty by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, nawet jezeli
poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzaja tego wprost.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcoéw czy ustugodawcow, z ktdrymi umowy zostaly zawarte z naruszeniem
postanowien niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w przypadku gdy Zamawiajacy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaptat
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

niniejszej umowy.
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Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zgloszenia przez
Wykonawce powierzenia podwykonawcy czeSci zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej

umowy w trakcie jej wykonania.

§ 12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 tj. kwote brutto.................. (stownie.....)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, a takze roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

§ 13.
Kary umowne.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:
1) za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi zakonczenia robot

budowlanych okreslonego w § 5 ust 1 pkt 2 - 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego
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w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien uchybienia, jezeli opdznienie powstalo z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminom wykonania przedmiotu
umowy okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy - 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien uchybienia, jezeli opdznienie powstato z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi przedtozenia
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 2- 0,005 % tacznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
uchybienia, jezeli op6znienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawecy;

za nienalezyte wykonanie umowy polegajace na uchybieniu terminowi wyznaczonemu przez
Zamawiajacego na usunigcie wad przez Wykonawce, stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczg¢ty dzien uchybienia;

za odstgpienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 2 000,00
zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

w przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia pisemnego oswiadczenia
Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oso6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 8 ust. 2 umowy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 300 zt za kazdy

dzief opOznienia.
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12) W przypadku gdy czynnosci, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 umowy sa wykonywane przez osobg
niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna
w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek (za kazda taka osobg).

13) W przypadku nieztozenia przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodéw, majacych na celu potwierdzenie spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysoko$ci 300,00
7t za kazdy dzien opoznienia.

Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda ze

stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstagpienia od umowy

przez Zamawiajacego w catosci albo w czesci w nastgpstwie okoliczno$ci za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego w razie zaistnienia okolicznos$ci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 14.

Rekojmia i gwarancja.
Strony umowy postanawiaja, iz roboty budowlane beda przedmiotem odbioru cze$ciowego i
koncowego oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto strony dopuszczaja mozliwos¢
okresowych przegladow technicznych wykonywania rob6t budowlanych na zasadach przez siebie
ustalonych, w drodze odrebnego porozumienia.
Wykonawca udziela ................... — miesigcznej (min. 36 miesigey) gwarancji na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty
skutecznie zakonczonego odbioru koncowego. Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakonczony odbior
koncowy uznajg podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego, a razie stwierdzenia wad
réwniez protokotu z czynnosci odbioru usuni¢cia wad wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym.
Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane materialy oraz wykonane
roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadaja celowi wynikajgcemu ze
zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi normami i uzasadnionymi
oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala si¢ na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady mozliwe jest takze po uplywie termindw

gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokolu stwierdzenia wad, a w przypadku wad
zagrazajacych zyciu lub mieniu — niezwlocznie (nie p6zniej niz w terminie 7 dni).

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usunig¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z tytutu r¢kojmi i gwarancji. O zamiarze
powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, w terminie
na co najmniej 3 dni przed planowang datg usunigcia wad. Koszty usunigcia wad przez osobe trzecig
obcigzaja Wykonawce.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposéb minimalizujacy wszelkie
niedogodnos$ci wynikajace z koniecznosci prowadzenia robét - analogicznie jak w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

§ 15.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i
przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.1 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe
— w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia
do Wykonawcy z Zzadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
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a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $§rodowiska, w szczegdlnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.

§ 16.

Zmiany umowy.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie z art. 144

ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu realizacji

w nastepujacych przypadkach:

1) konieczno$¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia

2)

3)

4)

niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych oraz ich skutkow, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Fakt wystapienia niniejszych okoliczno$ci musi by¢
niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawieniem potwierdzajacego raportu stacji
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia
realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dluzszy nuz termin przerwania robodt, o ktorym mowa
powyzej;

konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany wykonania
technicznego czesci przedmiotu zamowienia z powodu zmiany dokumentacji projektowej
uwarunkowanej faktycznym (istniejacym) stanem technicznym podbudowy lub istniejacego
uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) o czas
przekazania tej dokumentacji;

wydhluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego, o czas
niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

wydhluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej (vis maior), klesk
zywiotowych np. powodz, traba powietrzna, huragan, pozar, trzgsienie ziemi - o czas niezbedny do

wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dzialania sily wyzsze;j;
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5) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypalow, niewybuchow,
wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (np. inne kategorie gruntu, kurzawka itp.), o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznosci wykonywania robot;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez wiasciwy organ lub w wyniku dziatania osob trzecich, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktorym na skutek tych zdarzen nie byto
mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato przerwane);

7) wydhuizenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia konieczno$ci przekazania
dokumentéow zamiennych lub usuni¢cia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, o czas
przekazania tej dokumentacji;

8) wydhuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okre$lonych czynno$ci
lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas przekroczenia przewidzianych
w przepisach prawa termindw;

9) wydhluzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp., do wydawania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, 0 czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminow;

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu wykonania
zamOwienia i zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1)  niedostepnos¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

2)  konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

3)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

4)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatéw, ktoére moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,
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5)  wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

7)  wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Kazda ze wskazywanych w ust. 3 pkt 1-7 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy:
1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysoko$¢ podatku VAT;
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) w przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2-3 Wykonawca jest zobowigzany uzasadni¢ jaki wptyw
Maja zmiany w tym zakresie na koszty wykonania zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw platnosci, terminow
i sposobow rozliczen wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany
samoistne, o ile nie spowoduja konieczno$ci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie
wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie moga powodowaé przesunigcia
terminu wykonania calosci przedmiotu zaméwienia.
Jezeli wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

1) na podstawie postanowien umownych;

2) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

3) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych
zwigzanych z administracyjng obshuga umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s0b wskazanych do kontaktu migdzy Stronami itp.;

Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.
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11. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca zmiane
dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na pismie, w ktorym wskazuje: szczegdétowy opis
zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wplyw zmiany na termin
wykonania umowy.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

13. Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian okreSlonych w
niniejszym paragrafie, ktorych mozliwo$¢ dokonania Zamawiajacy przewidziat w ogloszeniu o
zamoOwieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

14. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach statusu
prawnego, sytuacji finansowej, o wszczgciu postgpowania likwidacyjnego, ukladowego lub

upadto$ciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§17.
QOdstgpienie od umowy.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjag robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, strony sporzgdzg protokot inwentaryzacji

rob6t budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje si¢

uporzadkowac 1 oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji robot

budowlanych begdacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.
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Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia

o0 odstgpieniu przez Wykonawce.

§18.

Postanowienia koncowe.
Niezaleznie od postanowien umowy, za odbidr ostateczny robot budowlanych strony uznaja odbior
koncowy oraz odbior z czynnosci odbioru usuni¢cia wad wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym,
skutkiem czego, zostang usunigte wszelkie wady, niedociagnigcia, defekty.
Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat si¢ nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na wazno$¢
umowy jako catosci.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czgéci na osoby trzecie praw lub obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony postanawiaja, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma proby
zmierzajace do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny, w rozumieniu
przepisow Kodeksu postepowania cywilnego).
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne przepisy prawa polskiego.
Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.
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