

GKI.271.5.2018.AZK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tt.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że:

- 1) otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 marca 2018 r. o godzinie 13:10 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Zapolyce, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolyce, pokój nr 21 – sala konferencyjna);
- 2) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego wynosi: 69 085,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć zł brutto) z czego:
 - a) na część nr 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: 37 515,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście zł brutto)
 - b) na część nr 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: 17 220,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia zł brutto)
 - c) na część nr 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: 14 350,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł brutto)
- 3) w wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| Nr oferty | Firma i adres Wykonawcy | Część zamówienia | Cena (brutto) | Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie | Termin wykonania | Warunki płatności |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Jerzy Ciarkowski ul. Dworcowa 15 92-636 Łódź | I | | | 30 sierpnia 2019 r. | Zgodne z SIWZ |
| II | | | | | | |
| III | 56 000,00 zł | 1 dzień | | | | |
| 2. | WECTOR SP. Z O.O. ul. Radzymińska 183 03-576 Warszawa | I | 93 934,12 zł | 1 dzień | 30 sierpnia 2019 r. | Zgodne z SIWZ |
| II | 55 255,40 zł | 1 dzień | | | | |
| III | 33 153,22 zł | 1 dzień | | | | |
| 3. | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211 42-202 Częstochowa oraz KABIS Sp. z o.o. ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa | I | 29 274,00 zł | 0 dni | 30 sierpnia 2019 r. | Zgodne z SIWZ |
| II | 16 482,00 zł | 0 dni | | | | |
| III | 16 482,00 zł | 0 dni | | | | |
| 4. | BIMONT Zbigniew Krasieński ul. Spychalskiego 2/3 98-200 Sieradz | I | 30 000,00 zł | 2 dni | 30 sierpnia 2019 r. | Zgodne z SIWZ |
| II | 16 500,00 zł | 2 dni | | | | |
| III | 9 500,00 zł | 2 dni | | | | |
| 5. | BOMAR Arkadiusz Mączka ul. Liściasta 4, 95-070 Rąbień | I | 49 759,65 zł | 1 dzień | 30 sierpnia 2019 r. | Zgodne z SIWZ |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |
| 6 | SPECKON Projekty i Nadzory Budowlane ul. Czeska 8, 98-220 Zduńska Wola | I | 34 317,00 zł | 2 dni | 30 sierpnia 2019 r. | Zgodne z SIWZ |
| II | | | | | | |
| III | | | | | | |

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Janusz Parada