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Nazwy i kody robét wg CPV:

Gléwny przedmiot:

Grupa robét

Klasa robot

Kategoria robot

CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich czedci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkcyjnych

CPYV 45233200-1 - Nawierzchnia poliuretanowa

CPV 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

Dodatkowe przedmioty:

Grupa robét

Klasa robot
Kategoria robét

Grupa robét

Klasa roboét

Kategoria robét

CPV 74200000-1 — Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii,
budowy i podobne

CPV 74230000-7 — Ustugi inzynieryjne
CPV 74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45214200-2 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

CPV 45233262-3 — Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

Styczen 2017 rok
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
A — CZESC OPISOWA

1. Opis ogd6lny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkogé projektowanego obiektu
1.2. Zakres opracowania

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Zakres dzialalnosci obiektu

1.3.2. Lokalizacja obiektu

1.3.3. Warunki geologiczne

1.3.4. Opis stanu istniejgcego

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe projektowanego obiektu
1.4.1. Podstawowe dane i parametry

1.4.2. Zatrudnienie

1.4.3. Zakladane rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe budowy obiektu
1.4.4. Rozwigzania instalacyjne

1.4.5. Winda osobowa mechaniczna

2. Szczegblowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, charakterystyka projektowanego
obiektu — wskazniki powierzchniowo — kubaturowe

2.1. Elementy zagospodarowania terenu

2.1.1. Chodniki i dojscia piesze

2.1.2. Boisko wielofunkcyjne

2.1.3. Zjazd publiczny z drogi gminnej

2.1.4. Zielen niska i krzewy

2.1.5. Elementy matej architektury

2.1.6. Ogrodzenie i furtki

2.1.7. Oswietlenie zewnetrzne terenu

2.1.8. Monitoring zewnetrzny

2.2. Glowny obiekt oswiaty: Przebudowa i modernizacja budynku ZS i sali gimnastycznej
2.2.1. Wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.2.2. Zaopatrzenie w ¢.0. i c.w.u.

3. Podstawowe parametry

4. Ogolna charakterystyka rozwigzan technicznych przedsigwziecia w aspekcie wplywu na
srodowisko

5. Wymagania w zakresie przedmiotu zamdwienia

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t

7. Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot

7.1. Rozpoczecie robot budowlanych

7.2. Przekazanie placu budowy

7.3. Przygotowanie terenu budowy

7.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych

7.3.2. Tyczenie i sprawdzenie terenu

7.3.3. Kartowanie terenu budowy
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7.3.4. Przygotowanie terenu do robét

7.3.5. Istniejace instalacje

7.3.6. Zezwolenia

7.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej
7.3.8. Ochrona drog

7.3.9. Tablice informacyjne

7.3.10. Plakatowanie i reklama

7.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.3.12. Pierwsza pomoc

7.3.13. Ochrona przeciwpozarowa

7.3.14. Ochrona $rodowiska

7.3.15. Uzywanie sprz¢tu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia
71.3.16. Postgpowanie w sytuacji awaryjnej

7.4. Park maszynowy Wykonawcy

7.5. Dokumenty budowy

7.5.1. Dziennik budowy

7.5.2. Dokumenty potwierdzajgce jako$é

7.6. Kontrola — tyczenie, badania testowanie i pomiary robét
7.6.1. Pomiary ilo$ci rob6t 1 odbidr robot

7.7. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy
7.7.1. Usytuowanie biur

7.7.2. Biura dla Inzyniera Kontraktu

7.7.3. Dokumenty przeznaczone dla Inzyniera

7.8. Dokumenty i sprawozdawczoéé

7.8.1. Dokumenty przed rozpoczeciem budowy
7.8.2. Sprawozdania ukazujace postep prac

7.9. Zakonczenie budowy — oddanie obiektu do eksploatacii
7.9.1. Ogolny zarys fazy eksploatacji i odbioru

7.9.2. Proby biezace podczas wykonywania robét
7.9.3. Préby koncowe

7.9.4. Eksploatacja prébna

7.9.5. Odbidr robot

7.9.6. Dokumentacja powykonawcza

7.9.7. Dokumentacja po zakoriczeniu budowy

7.8. Wymagane gwarancje

7.8.1 Warunki gwarancji i serwisu

B - CZESC INFORMACYJNA

* Mapa do celéw projektowych — skala 1:500 — Zatacznik nr 1
e Specyfikacja wyposazenia — Zalgcznik nr 2

e Specyfikacja malej architektury — Zatacznik nr 3

e Specyfikacja ustug — Zalgcznik 4
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C — CZESC GRAFICZNA

Inwentaryzacja budynku segmentu hali sportowej — rzut przyziemia 1:100 Rys. Nr 1

Koncepcja uktadu funkcjonalnego przebudowy segmentu hali sportowe] — rzut
przyziemia 1:100 Rys. Nr 2

Koncepcja przestrzenna budynku — wizualizacja przestrzenna 3D Rys. Nr 3
Koncepcja boiska wielofunkeyjnego — rzut boiska 1:100 Rys. Nr 4

Koncepcja zagospodarowania terenu wokét budynku — mapa zagospodarowania
1:500 Rys. Nr 5
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A.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu  inwestycji
infrastrukturalnych, $rodowiskowych i spolecznych na obszarze zdegradowanym w
Zapolicach oraz modernizacji Zespotu Szkét Ogolnoksztalcgcych wraz z zagospodarowaniem
przynaleznego terenu na potrzeby rekreacyjno- integracyjne, polegajacych na modernizacji
Zespotu Szkot Ogélnoksztatcaeych w Zapolicach z sala gimnastyczna i przebudows zaplecza
sanitarno-socjalnego wraz z wyposazeniem techniczno-dydaktycznym zlokalizowanych na
dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 228/1 i 228/2, 229, 230 w miejscowosci
Zapolice.

Przedmiotowy budynek Zespolu Szkét sklada sie z trzech umownych segmentdw:
A — parterowa sala gimnastyczna z pomieszczeniami towarzyszgcymi, B — trzykondygnacyjna
potnocno czgs¢ budynku, C — trzykondygnacyjna potudniowa czgs¢ budynku. Segment
A 1 B jest polaczony tgcznikiem. Budynek posiada podpiwniczenie, parter znajduje sie wiec
na poziomie ok. 1,70m, obecnie zatem uniemozliwia korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne ruchowo, nie jest wyposazony w pochylnie, ani dzwig,

Teren wokot przedmiotowego budynku to niezagospodarowana, zaniedbana zielef
niska. Teren jest silnie przeksztalcony antropogenicznie i pozbawiony walorow
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Na terenie przedmiotowej dzialki nie
wyslgpujg zadne okazy warto$ciowej zieleni wysokiej.

W ramach robot budowlano — instalacyjnych i montazowych zaklada si¢ modernizacje
segmentu B i segmentu C budynku Zespotu Szkét w Zapolicach polegajacg na wymianie
wykladziny PCV na korytarzach szkolnych oraz wymianie drzwi do izb klasowych na
pierwszym i drugim pietrze budynku. W zakres opracowania wchodzi rozbudowa budynku
W czesci péinocno-wschodniej tgcznika budynku o dzwig osobowy mechaniczny oraz
przebudowa schodéw wewnetrznych w 1gczniku, polegajaca na budowie pochylni, celem
umozliwienia dostgpu i ruchu osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji
i segmentow budynku Zespohu Szkél. Projektuje sie takze przebudowe hali sportowe;j
w zakresie wymiany warstw podlogi wraz z zapleczem, w skiad ktorego wchodzi pokéj
instruktora z zapleczem sanitarnym, magazyn sportowy, szatnia meska z wezlem sanitarnym,
szatnia damska z wezlem sanitarnym, WC damski, WC meski, WC dla o0séb
z niepelnosprawnosciami ruchowymi, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie medyczne,
pomieszczenie zaplecza sali. Pomiedzy salg gimnastyczng a zapleczem przewiduje sie
rowniez wymiang posadzki. W projekcie ujeto takze zakup wyposazenia sportowego
(m.in. bramek do pitki recznej, kompletéw stelazy do gry w kosza, materacy gimnastycznych,
kompletow stupkéw z siatkg do gry w pitke siatkowa, drabinki $cienne, koziot gimnastyczny,
skrzynia gimnastyczna, odskocznia, komplet do skoku wzwyz, elektroniczna tablica
wynikéw), szatniowego, sanitarnego oraz medycznego. Planowana przebudowa przewiduje
rowniez wymiang instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i elektryczne] os$wietleniowej
i gniazd wtykowych. W ramach projektu planuje sie réwniez zakup wyposazenia
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dydaktyczno-technicznego (drukarka 3D z oprogramowaniem).

Projektowana budowa windy z wejéciem na poziomie rébwnym poziomowi terenu
harmonijnie nawiazuje do otaczajacej zabudowy. Na dziatkach sgsiednich gtownie zabudowa
budynkami zamieszkania jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie boiska wielofunkcyjnego do pitki
recznej, pitki siatkowej oraz pitki koszykowej. Teren na ktérym zlokalizowana zostanie plyta
boisk bedzie otoczony ogrodzeniem uniemozliwiajacym wchodzenie o0sob niepowotanych
i chronigce obiekty przed dewastacja.

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu to réwniez stworzenie strefy rekreacyjno-
integracyjnej dla mieszkancéw - montaz elementdw matej architektury (faweczki, kosze na
$mieci, stojaki na rowery, stolik szachowy), uporzadkowana zielen niska i krzewista. Wzdhiz
strefy rekreacyjnej w pasie drogowym przewiduje sie montaz 4 lamp oswietleniowych
energooszezednych. Calo$¢ strefy rekreacyjnej bedzie objeta monitoringiem.

Szczeg6lowy opis i charakterystyka wyposazenia w Zalgczniku Nr 3 do PEU.

W zakresie prac projektowych przewiduje si¢ wykonanie inwentaryzacji budowlanej,
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

1.1~ CHARAKTERYSTYCZNE = PARAMETRY  OKRESLAJACE  WIELKOSC
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z zalozeniami Inwestora - Gminy Zapolice projekt ma realizowaé zasady
rownosci mezezyzn i kobiet oraz zapobiegaé wszelkiej dyskryminacji na poszczegélnych
etapach wdrazania projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownoéci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezezyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Wszystkie
produkty projektu (produkty, towary, ustugi, infrastruktura) bedg dostepne dla wszystkich
os6b, w tym r6wniez dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb o0s6b =z
niepelnosprawnosciami w tym niepetosprawnosciami intelektualnymi i sprezonymi.
Oznacza to, ze bgdg zgodne z koncepcja uniwersalnego projektowania. Koncepcja projektu
oparta zostala na 6 regutach:

1. uzytecznos¢ dla os6b o r6znej sprawnosei
elastyczno$é w uzytkowaniu
proste i intuicyjne uzytkowanie
czytelna informacja
wielkos¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania
percepcja réwnoscei

2 Pk Lo

Celem glownym projektu jest przezwycigzenie przynajmniej 4 negatywnych zjawisk
zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023, ktére wystepuja
na obszarze zdegradowanym. Przezwyciezenie polegaé bedzie na przeciwdziataniu:

1. Ograniczenia dostgpnosci i jakosci ustug edukacyjnych i spolecznych,

2. Ograniczenia dostgpnosei i wykluczenia spolecznego z braku dostosowania obiektéw dla
0sOb niepetnosprawnych
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3. Ograniczenia przestgpczosci mlodziezy poprzez wzrost dostepu do obiektu sportowego i
partycypacja milodziezy w utrzymaniu boiska wielofunkeyjnego i strefy rekreacyjno —
integracyjnej

4. Ograniczenia bezrobocia i wykluczenia spolecznego poprzez wzrost zajed
wyréwnawczych i doksztalcajacych zwiekszajacych kompetencje zawodowe

5. Ograniczenie niebezpieczenstwa na dwoch odcinkach drég dojazdowych do Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcacych w Zapolicach polegajacych na budowie drogi asfaltowej oraz wjazdu na
teren rekreacyjno-sportowy oraz o$wietlenia tego terenu. Obecne dwa odcinki drég przy
same]j szkole s3 wyboiste, szutrowe i poruszanie siec po nich zwlaszcza o0séb
niepetnosprawnych jest niebezpieczne.

Pracg nad ograniczeniem wymienionych zjawisk wnioskodawca rozpocznie od
wezesne] edukacji dzieci, stymulujgc dalszy rozwédj nauki, postawy obywatelskiej i
zawodowe] mlodziezy. Zadanie to wnioskodawca rozpocznie od modernizacji Zespotu Szkot
Ogolnoksztaleacych z salg gimnastyczna, przebudows zaplecza sanitarno- socjalnego wraz
z wyposazeniem techniczno- dydaktycznym, ktére umozliwi osobom niepetnosprawnym
w réwnym dostepie do obiektu i udziatu we wszystkich zajeciach jak 1 zainteresowania dzieci
i mlodziezy nauka i sportem.

Projekt zapewnia wszystkim mieszkaicom gminy Zapolice réwny dostep do
zmodernizowane;j infrastruktury zapewniajac poprawe jakosci zycia na obszarach wiejskich.

Ma powsta¢ budynek oswiatowy z czescia sali gimnastycznej przeznaczonej dla
mieszkaficow gminy Zapolice, w tym dzieci, miodziezy jak i dorostych, réwniez oséb z
niepelnosprawnosciami ruchowymi.

Koncepcja zaklada, ze projektowana przebudowa obiektu bedzie budynkiem o
charakterze edukacyjnym.

Zakiada si¢ modernizacje obiektu o$wiatowego, rozbudowe o winde osobowsa
mechaniczng oraz przebudowe sala gimnastyczna i towarzyszacym zapleczem. Projektowana
rozbudowa o wind¢ zajmuje powierzchnie ok. 5,80m2. Winda poruszajaca si¢ w szybie
z konstrukeji stalowej, samonos$nej, przeszklonej szklem bezpiecznym lub ewentualnie
obudowanej innym materialem. Urzgdzenie posiada¢ musi Swiadectwo Badania wydane
przez Jednostke Notyfikowana.

Przedmiotowa przebudowa segmentu A b¢d21e miata powierzchnie uzytkowq
ok. 753,23 m* (pokdj instruktora + WC - ok. 15,76 m? magazyn sportowy - ok. 16,27 m?,
szatnia meska - ok. 15,65 m?+ wezel sanitarny - ok. 15,09 m?, szatnia damska - ok. 15.71.m*
+ wezel sanitarny - ok. 15,20 m? WC damski - ok. 15,30 m?, WC meski - ok. 16,31 m?,
WC dla niepetnosprawnych - ok. 11,17 m? pomieszczenie porzadkowe - ok. 3,80 m?,
pomieszczenie medyczne - ok. 14,69 m?, zaplecze sali - ok. 16,50 m?, korytarz - ok. 63,14 m?,
sala gimnastyczna - 441,04 m?, komunikacja - ok. 42,28 m> , lacznik - ok. 35,32 m?).

Powierzchnia wykladziny do wymiany na I i II pietrze segmentu B i C wynosi tgcznie
500,00 m?, liczba drzwi do wymiany 18 szt.

Opracowanie zaklada rowniez zagospodarowanie terenu przynaleznego do Zespolu
Szkot w Zapolicach na potrzeby rekreacyjno-integracyjne.
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W tym zakresie przewiduje wykonanie elementéw malej architektury, nasadzen zielni,
o$wietlenia zewnetrznego oraz plyty wielofunkcyjnej, na ktérej wytyczone zostana
nastepujgce boiska do gier sportowych:

* Boisko do pitki rgcznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m

* Boisko do pitki noznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m

* Boisko do pitki siatkowej 0 wymiarach 18,00 x 9,00 m

* 2 boiska do koszykéwki o wymiarach 25,60 x 15,24 m

Proponuje si¢ ogrodzenie osadzone na shupach stalowych z zastosowaniem siatki stalowej
ocynkowanej, malowanej, mocowanej w stalowych ramach o wysokosci 4,0m i pitko chwyty
za bramkami o wysokosci 5,0m.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 228/1, 228/2, 229, 230
obreb Zapolice o tacznej powierzchni opracowania ok. 14 000 m?2,

1.2 ZAKRES ZADANIA

Zakres zadania stanowi budowa ,,pod klucz” wraz z przygotowaniem dokumentaciji
projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowe i decyzji na uzytkowanie obiektu,
zrealizowanej inwestycji pn.: ,Inwestycje infrastrukturalne, srodowiskowe i spoleczne na
obszarze zdegradowanym w  Zapolicach oraz modernizacja  Zespolu  Szkoét
Ogolnoksztalcgcych wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu na potrzeby
rekreacyjno- integracyjne”.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamierzenie ma na celu poprawe infrastruktury edukacyjnej, sportowej
i rekreacyjnej poprzez modernizacje Zespohu Szkot Ogolnoksztatcacych z salg gimnastyczna,
przebudowa zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z wyposazeniem techniczno- dydaktycznym
oraz  zagospodarowanie terenu wokél budynku tworzac strefe integracji spoleczne;j,
odpoczynku i rekreacji mieszkancow z boiskiem wielofunkcyjnym i poprawa infrastruktury
drogowej na obszarze zdegradowanym.

Modernizacja i przebudowa obiektu Zespotu Szkél z salg gimnastyczng
w miejscowosci Zapolice jest konieczna z uwagi na to, iz dotychczasowe wyposazenie
budynku jest obarczone duzym ubytkiem czasu, stolarka drzwiowa jest nieszczelna,
zniszczona, wykladziny na korytarzach uszkodzone, posadzka na sali gimnastycznej
zniszczona, zaréwno powierzchnia jak i warstwy konstrukcyjne wymagajg wymiany.
A komunikacja w budynku nie jest przystosowana do komunikacji dla o0séb
z niepelnosprawnoscia.

Zagospodarowanie terenu wokoét budynku przyczyni sie do wzrostu atrakcyjnosci
przestrzeni publicznej na obszarze zdegradowanym, dostosowaniu go do potrzeb
mieszkancow, poprawie ladu przestrzennego (rezultat mierzalny, wielko$¢ obszaru
rewitalizowanego).
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1.3.1 Zakres dzialalnoéci obiektu

Podstawowymi zadaniami obiektu i terenu przynaleznego sa:
- zwigkszenie aktywnosci spolecznej, sprawnosci fizycznej i zdrowotnej co wplynie na
zmniejszenie patologii wsrdd mlodziezy, ktéra z braku zagospodarowania wolnego czasu
dopuszcza si¢ drobnej przestepczosci.
- poprawa sfery srodowiskowej i technicznej polegajaca na uporzadkowaniu terenu
1 zagospodarowaniu go na cele spoleczne, zamontowaniu zrédet energii odnawialnej
- ograniczenie bezrobocia, poprzez zwiekszony nacisk na doksztalcanie miodych ludzi
z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych oraz eksperymentalnego nauczania.

Wybrana lokalizacja zadania pozwala na to, aby inwestycja byla zrealizowana
w jednym etapie, bez potrzeby wprowadzania etapowosci.

1.3.2 Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt o$wiatowy wraz z terenem przynaleznym zlokalizowany jest
w miejscowosci Zapolice, dz. nr ewid. 228/1, 228/2, 229, 230.

Dzialki, na kiérej znajduje si¢ obiekt do planowanej przebudowy, modernizacji
1 zagospodarowania terenu zajmujg powierzchnie 14 000 m2 Gmina Zapolice jest w
posiadaniu prawa do dysponowania gruntami w/w dziatki - jest ich wiascicielem.
Przedmiotowe dzialki potozone jest w centralnej czesci miejscowosci Zapolice. Z drogi jest
zapewniony dogodny bezposredni dojazd do obiektu poprzez istniejacy zjazd publiczny
z ul. Gloéwne;j.

1.3.3 Warunki geologiczne

W obecnym stanic zaawansowania prac przygotowawczych nie wykonywano
szezegdlowych prac geologicznych, ktére by szczegélowo okreslity warunki posadowienia
obiektu. Jednakze ze wzgledu na to, ze projektowana rozbudowa obicktu o wind¢ oraz
zagospodarowanie terenu plyta boiska ma powstaé na terenie, na ktérym istnieje budynek
oraz prowadzone sg rézne realizacje na dziatkach sasiednich przyjmuje sig, ze w podiozu
bedg wystgpowaly podobne warunki gruntowe.

Przyjmuje si¢ kategori¢ geotechniczng gruntu I, woda gruntowa na poziomie 1,20 m
ponizej poziomu terenu.

1.3.4 Opis stanu istniejgcego

Obecnie teren dzialek o numerach ewidencyjnym 228/1, 228/2 jest zabudowany przez
budynek Zespolu Szkét Ogélnoksztalcacych, jest czesciowo ogrodzony, do budynku
doprowadzone jest przylacze wodociggowe i energetyczne napowietrzne. Nieczystosci ptynne
odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Teren wokot budynku jest czesciowo
zagospodarowany zielenig niskg, miejscami postojowymi, istniejaca komunikacjg, plac wokot
wyposazony w urzgdzenia do zabaw spelniajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
posiadajg oznakowania CE. Dziatka o numerze ewidencyjnym 229 jest niezabudowana, jej
powierzchnia pokryta jest zaniedbang zielenig niska. Sezonowo teren ten jest
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wykorzystywany jako boisko do pitki noznej. Dzialka numer ewid. 230 Jest drogg gminng, z
nawierzchnig utwardzong szutrows.

Do  zrealizowania inwestycji nie ma potrzeby wykonywania duzych prac
makroniwelacyjnych. Teren bowiem jest ptaski w obrebie planowanej rozbudowy o winde jak
rowniez w obrebie planowanej strefy rekreacyjno-integracyjne;.

Z planowang rozbudowa obiektu o$wiatowego o winde nie koliduja zadne instalacje
podziemne ani napowietrzne. Koliduje natomiast z planowanym zagospodarowaniem
przynaleznego terenu istniejgce ogrodzenie betonowe.

Fot. 2 Istniejaca elewacja potudniowa — brak dostosowania do oséb niepelnosprawnych
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Fot. 3 Wnetrze budynku - sala gimnastyczna

£

Fot. 4 Wnetrze budynku - pomieszczenia sanitarne segmentu A
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Fot. 5 Wnetrze budynku - wykfadzina korytarzy segmentu B i C
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Fot. 6 Niezagospodarowany teren przynalezny wokot budynku
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1.4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO o UZYTKOWE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1.4.1 Podstawowe dane i parametry

Zgodnie z zalozeniami Gminy Zapolice ma powstaé inwestycja infrastrukturalna,
srodowiskowa i spofeczna na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modemizacja
Zespolu Szkét Ogolnoksztatcacych wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu na
potrzeby rekreacyjno- integracyjne. W zakres ten wchodzi modernizacja segmentu
B i segmentu C budynku Zespolu Szkét Ogolnoksztalcacych polegajaca na wymianie
wykiadziny PCV na korytarzach szkolnych na wyktadzing nows antyposlizgows, z atestem
trudno zapalnosci oraz wymianie drzwi do izb klasowych na pierwszym i drugim pietrze
budynku. W zakres opracowania wchodzi rozbudowa budynku w czgsci potnocno-wschodniej
tgcznika budynku o dzwig osobowy mechaniczny oraz przebudowa schodéw wewnetrznych
w laczniku, polegajaca na budowie pochylni o nachyleniu maksymalnie 6%, celem
umozliwienia dostepu i ruchu osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji
1 segmentéw budynku Zespolu Szkél. Projektuje si¢ takze przebudowe hali sportowej
w zakresie wymiany warstw podlogi wraz z zapleczem, w skiad ktérego wchodzi pokéj
instruktora z zapleczem sanitarnym, magazyn sportowy, szatnia meska z wezlem sanitarnym,
szatnia damska z wezlem sanitarnym, WC damski, WC meski, WC dla oséb
z niepeinosprawnosciami ruchowymi, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie medyczne,
pomieszczenie zaplecza sali. Pomiedzy sala gimnastyczna a zapleczem przewiduje sie
rowniez wymiang posadzki. W projekcie ujeto takze zakup wyposazenia sportowego
(m.in. bramek do pitki recznej, kompletéw stelazy do gry w kosza, materacy gimnastycznych,
kompletéw stupkéw z siatkg do gry w pitke siatkowa, drabinki Scienne, koziol gimnastyczny,
skrzynia gimnastyczna, odskocznia, komplet do skoku wzwyz, elektroniczna tablica
wynikéw), szatniowego, sanitarnego oraz medycznego. W ramach projektu planuje sie
rowniez  zakup  wyposazenia  dydaktyczno-technicznego (drukarka 3D z
oprogramowaniem) .Planowana przebudowa przewiduje réwniez wymiane instalacji
wodociggowe], kanalizacyjnej i elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtykowych.

Przedmiotowa przebudowa segmentu A - sali gimnastycznej z zapleczem bedzie miata
powierzchni¢  uzytkowag ok. 753,23 m? natomiast powierzchnia wykladziny
do wymiany na I i II pigtrze segmentu B i C wynosi tacznie 500,00 m2, liczba drzwi do
wymiany 18 szt.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie boiska wielofunkcyjnego do pitki
reczne], pitki siatkowej oraz pitki koszykowej. Teren na ktérym zlokalizowana zostanie plyta
boisk bedzie otoczony ogrodzeniem uniemozliwiajacym wchodzenie oséb niepowotanych
i chronigce obiekty przed dewastacja.

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu to réwniez stworzenie strefy rekreacyjno-
integracyjnej dla mieszkaficow - montaz elementéw matej architektury (faweczki, kosze na
smieci, stojaki na rowery, stolik szachowy), uporzadkowana zielen niska i krzewista. Wzdtuz
strefy rekreacyjnej w pasie drogowym przewiduje sic montaz 4 lamp oswietleniowych
energooszezgdnych. Catosé strefy rekreacyjnej bedzie objeta monitoringiem.
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1.4.2 Zatrudnienie

1.4.3

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie nowego zatrudnienia.

Zakladane rozwigzania konstrukcyjno — materialowe rozbudowy i przebudowy
obiektu

konstrukcja obiektu mieszana — murowana, tradycyjna,

tawy fundamentowe pod winda o konstrukcji zelbetowej monolitycznej,

Sciany wewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 12 cm, zakazuje sie
stosowania lekkich $cianek z plyt gipsowo — kartonowych z uwagi na brak mozliwosci
stosowania uchwytow dla 0s6b niepelnosprawnych,

posadzki pomieszczen — w sali gimnastycznej istniejaca. Posadzki pozostatych
pomieszczen segmentu A - lastryko do skucia, do utozenia nowe nawierzchnie w
zaleznodei od pomieszezenia gres lub wyktadzina PCV. Wykladzina w segmencie B i
C do ulozenia nowa PCV na istniejacej posadzce, po usunigeiu starej, zuzyte;
wykladziny. Wyktadzina antyposlizgowa PCV z wymogiem trudnozapalnosei

tynki — gipsowe, cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo — wapiennej,
malowanie $cian — farbami emulsyjnymi, w sanitariatach i pom. technicznych
materiaty zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wilgoci oraz materialy
nietoksyczne i odporne na dzialanie $rodkow dezynfekcyjnych na wysokosei co
najmniej 2m,

Sciany i posadzki w magazynach malowane farbami olejoodpornymi,

posadzki w holu gtéwnym, pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach z gresu, w
pozostatych wyktadzina PCV z wymogiem trudnozapalnosci

sufity podwieszane ~ w salach i na korytarzach z plyt kartonowo - gipsowych na
wlasnym ruszcie stalowym, w sanitariatach z plyt gipsowo — kartonowych, w pom.
innych wyprawy tynkarskie cementowo — wapienne, sufity niepalne, niekapiace
stolarka okienna — PCV lub drewniana, szklona szklem zespolonym typu termoflat,
antisol,

drzwi zewngtrzne — plastikowe, oszklone szklem bezpiecznym lub zamiennie stolarka
drewniana,

drzwi wewngtrzne — plytowe pelne i oszklone (z przeszkleniami bocznymi i
na$wietlami gérnymi), z okleing z tworzyw sztucznych,

wpusty dachowe i rury spustowe z PCV o srednicy 150 mm.

Sg to podstawowe zalozenia konstrukcyjno — materialowe, ktére mogg ulega¢ odpowiednim
zmianom, w trakcie poZniejszej realizacji inwestycji, przygotowania dokumentaciji

i wykonawstwa.

1.4.4

Rozwigzania instalacyjne

instalacje wodno — kanalizacyjne — z rur z tworzyw sztucznych, armatura i biaty
montaz produkcji krajowej,
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e instalacje centralnego ogrzewania — z rur z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe
typu konwektorowego z ostonami ochraniajgcymi przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym,

e instalacja elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych na 230 V, instalacja
sitowa na 400 V z tablicami rozdzielczymi i oddzielnym opomiarowaniem.

1.4.5. Winda osobowa mechaniczna

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob niepelnosprawnych powinna mieé
szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dlugoéé 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przywozowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od
naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg glosows.

2. SZCZEGOLOWE  WEASCIWOSCI ~ FUNKCJONALNO - UZYTKOWE,
CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEGO  OBIEKTU —  WSKAZNIKI

POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE.

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na inwestycjach infrastrukturalnych,
srodowiskowych i spolecznych na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modemizacja
Zespotu Szkoét Ogdlnoksztatcacych wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu na
potrzeby rekreacyjno- integracyjne. Dla spelnienia przedmiotowego zadania przewiduje sie
wykonanie oprocz zabudowy i przebudowy kubaturowej:

2.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1 Chodniki i doj$cia piesze

Projektuje si¢ utwardzenie z kostki betonowej szarej o powierzchni ok. 212,86 m?®
prowadzace od istniejacej komunikacji placu do projektowanej windy oraz
nowoprojektowane alejki w strefie rekreacyjno-integracyjnej i dojécia do boiska
wielofunkcyjnego. Utwardzenie z kostki na podbudowie betonowej o szerokosciach
dostosowanych do ruchu pieszych i poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

2.1.2. Boisko wielofunkcyjne

Przewiduje si¢ wykonanie plyty wielofunkcyjnej, na ktorej wytyczone zostana
nastepujace boiska do gier sportowych:
* Boisko do pitki recznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m
* Boisko do pitki noznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m
* Boisko do pitki siatkowej o wymiarach 18,00 x 9,00 m
* 2 boiska do koszykowki o wymiarach 25,60 x 15,24 m
Nawierzchni¢ ptyty boiska wielofunkcyjnego, na ktérej znajdg si¢ boiska do pilki recznej,
koszykowki 1 pitki siatkowe] nalezy wykonaé z materiatéw charakteryzujgcych si¢ wysokim
stopniem elastycznodci i sprezystosci zapewniajacych dobry start do pilki, szybkosé
poruszania si¢ i zwrotno$¢ zawodnikéw, dobre pochianianie energii udarowe] jak i
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umozliwiajgcych niezbedny - minimalny poslizg ( ochrona narazonych na kontuzje stawow,
kolan i fokei grajacych ) oraz odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
zapewniajacych wieloletnig stabilno$é swoich parametréw. Ksztatt boiska z uwagi na
uwarunkowania dziatki ma ksztalt nieregularnego prostokata.

v" Wyposazenie do gry w mini futbol / pitke reczna:
- bramki do mini futbolu/ pitki recznej wraz z siatkami - 2 szt.
v" Wyposazenie do gry w koszykéwke:
- kosz typu “gesia szyja” - 4 szt.
v' Wyposazenie do gry w pitke siatkowa:
- stupki okragle aluminiowe - demontowalne - 1 kpl.
- tuleje mocujgce i zaslepki otworéw - 1 kpl.
- siatka z naciagiem - 1 szt.
Ze wzgledu bezpieczenstwo uzytkowania wielofunkcyjnego obiektu sportowego wyposazenie
powinno by¢ dostarczone 1 zamontowane przez firmg specjalistyczng wykonujacg
nawierzchnie.

2.1.3. Zjazd publiczny

Projektuje si¢ zjazd z drogi gminnej szutrowej jako utwardzenie z kostki betonowej
szarej 0 powierzchni ok. 10,50 m? umozliwiajacy swobodne wejscie do strefy rekreacyjnej
1 boiska wielofunkcyjnego jego uzytkownikom. Utwardzenie zjazdu z kostki na podbudowie
betonowej o parametrach odpowiadajacych zjazdom publicznym.

2.1.4. Zielen niska i krzewy

Na terenie strefy rekreacyjnej przewiduje si¢ zalozenie zieleni niskiej i krzewiastej

o charakterze ozdobnym woké! alejek - ciagéw pieszych. Beda wprowadzone rowniez
nasadzenia w postaci krzewdw stanowigcych zielen izolacyjna. Grunt pod nasadzenia
1 trawniki nalezy przekopa¢ warstwa min 20 cm ziemi urodzajnej.
Powierzchnia zieleni niskiej — trawy wyniesie okoto 1016,00 m2.
Nasadzenia krzewow:

1. r6za the fairy - 100szt.

2. tulipan - 200szt.
. irga wierzbolistna - 10szt.
. berberys red rocket - 3szt.
. tawuta japonska - 40szt.
. rézanecznik - 2szt.
. wrzos pospolity - 310szt.
. $nieguliczka - 45szt.

o 3 N L B W

2.1.5. Elementy malej architektury

Wokot alejek — ciagow pieszych zaklada sie ustawienie 7 szt. lawek ogrodowych
z oparciem bez podiokietnikow i 7 koszy na $mieci, przewidziano réwniez dwa zestawy
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stolikow ze stotkami do gry w szachy oraz dwa stojaki na rowery. Wszystkie proponowane
elementy malej architektury sa dostosowane dla 0séb niepemosprawnych.

2.1.6. Ogrodzenie i furtki

Ogrodzenie z ptyt betonowych do demontazu ok. 196,56 mb. Przewidziano montaz
nowego ogrodzenia panelowego siatkowego na podmuréwce wokét boiska o wysokosci
4,0 m — ok. 87,98 mb, o wysokosci 5,0m — ok. 55,78 mb oraz wokot strefy rekreacyjno-
integracyjnej o wysokosci 1,5m — ok. 140,53 mb wraz z 4 furtkami w miejscach ustalonych
z Zamawiajacym.

2.1.7 O$wietlenie zewnetrzne terenu

Przewiduje si¢ o$wietlenie zewnetrzne terenu z  zastosowaniem opraw
energooszczednych montowanych na shupach do oswietlenia boiska wielofunkceyjnego i
strefy rekreacyjnej. Lacznie planuje si¢ montaz 4 punktow oswietlenia typu ulicznego.

2.1.8. Monitoring zewnetrzny

System monitorowania — projektowana strefa rekreacyjna bedzie Wwyposazona w sprzet
monitoringowy - 5 kamer przewodowych zamocowanych na budynku ZSO jako rozbudowa
istniejgcego systemu szkolnego monitoringu.

2.2 GEOWNY OBIEKT OSWIATOWY: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
2.2.1 Wladciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek zostanie zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
1 odrgbnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Obiekt bedzie spetnial wymagania
w zakresie o$wietlenia $wiatlem naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczen, wlasciwej
ochrony przeciwpozarowej i spelnienia warunkéw bezpieczenistwa przebywania i ochrony
zdrowia. Uzytkownikom zapewni zaopatrzenie w wode zimna i ciepla, wlasciwe ogrzewanie
pomieszczen,, wyposazenie w instalacje elektryczne gniazd wtykowych oraz zapewni
urzadzenia tgcznosci.

Wszystkie materialy wbudowane w obiekt beda posiadaty aktualne atesty PZH, aprobaty
techniczne i dopuszczania do stosowania w budownictwie, certyfikaty bezpieczenstwa
i klasyfikacje ogniowe.

W ramach wyposazenia przewiduje sie zakup:
e Mebli 1 wyposazenia ruchomego

e Sprzetu i urzadzen dydaktycznych

e Wyposazenie pomieszczeni sanitarnych
e Sprzetu sportowego, elektronicznego

e Sprzetu audio - video
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e Wyposazenia w sprzet porzadkowy i do utrzymania czystosci

Wszystkie zakupione urzadzenia bedg spehiaé wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
beda posiada¢ oznakowania CE. Meble beda dostosowane do wymagan ergonomicznych osob
z nich korzystajgcych.

2.2.2 Zaopatrzenie w cieplo i cieplg wode uzytkowa

Zaklada si¢ ogrzewanie wszystkich pomieszczen w budynku do normowych temperatur.
Cieplo uzyskiwane bedzie z wiasnej istniejacej kottowni i dalej rozprowadzane bedzie
poprzez istniejgcg wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku. Ogrzewanie
typu wodnego, zasilanie gérne. Temperatura grzejnikéw dostosowana do stosowania w
mieszkaniach, ewentualnie ostony grzejnikowe.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
srodowiskowych i spotecznych na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacji
Zespotu Szkét Ogolnoksztateacych wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu na
potrzeby rekreacyjno- integracyjne.

Zaklada sie, ze:

— powierzchnia uzytkowa po przebudowie segmentu A wyniesie 753,23 m?

— rozbudowa budynku o winde wyniesie ok. 5,80 m?

— obiekt wraz z terenem przynaleznym zlokalizowany na dziatkach o numerach
ewidencyjnym 228/1, 228/2, 229, 230

— powierzchnia plyty boiska wielofunkcyjnego po ogrodzeniu — ok. 1248,44 m®

— zagospodarowanie terenu przynaleznego obejmuje powierzchnie ok. 14 000,0m>

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
PRZEDSIEWZIECIA W ASPEKCIE WPEYWU NA SRODOWISKO.

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno bytowych i gospodarczych bedzie zapewnione
z wiejskiej sieci wodociggowej, poprzez istniejgce przytacze wodociggowe.
W zakresie odprowadzania $ciekdw nalezy przewidzie¢ nastepujace rozwigzania:
o Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;
e Scieki deszczowe z dachow odprowadzane bgdg na tereny zielone
o Scieki opadowe z drég i placow odprowadzane beda poprzez odpowiednie
wyprofilowanie utwardzen na wlasne tereny zielone.
* Odpady komunalnopodobne beda gromadzone w szczelnych  pojemnikach
umieszezonych w ostonie smietnikowej. Przewiduje si¢ wstepna segregacj¢ odpadow.
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Zrédtami halasu do srodowiska podczas funkcjonowania budynku bedzie ruch samochodéw
osobowych na terenie przylegtym do budynku (sredni poziom halasu podczas manewrowania
2 poj./godz. — 80 dB(A). Poziom halasu na granicy lokalizacji spetnia¢ bedzie wymagania
prawne w tym zakresie,

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przed ztozeniem Oferty Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié wizje lokalng terenu
budowy, sgsiadujacego ukiadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy.

5.1. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do architektury obiektéw

Budynki i budowle nalezy zaprojektowaé w mysél jednolitej koncepcji architektonicznej
W sposob zapewniajacy zharmonizowanie z krajobrazem. Rozwigzania architektoniczne
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy oczekuje zastosowania
nowoczesnych rozwigzan architektonicznych.

5.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do konstrukeji budynkéw

Stopy 1 fawy fundamentowe zelbetowe.
Sciany wewnetrzne $cianki dziatowe o konstrukeji ceramicznej.

5.3. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do izolacji

[zolacje przeciwwilgociowe:

e pozioma, np. 2 X papa asfaltowa na widkninie przeszywanej lub folia polietylenowa.

e pionowa — hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno,
Izolacje termiczne:

e podloga styropian — ptyty twarde min. EPS-100.
Izolacje akustyczne:

e welna mineralna

e plyty dzwickoszczelne
Izolacje akustyczne muszg spelniaé w szczegdlnosci wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

S.4. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do uzytych materialéw budowlanych

Wykonawca zastosuje materialy o jako$ci i w standardzie wykoficzenia nie gorszym niz
okreslone ponizej.

Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do pelnionej roli, dhugotrwale i wymagajgce minimum konserwacji.
Wszystkie dobrane materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dlugotrwalg przydatnosé
w warunkach klimatycznych panujacych na Placu Budowy.
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Wszystkie materialy i elementy gotowe powinny odpowiadaé warunkom miejscowym
1 srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujacym normom i przepisom.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatéw budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niz
wymienione ponizej:

e stal zbrojeniowa — St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

» stal konstrukcyjna — St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

e ksztaltki stalowe — St3SX (S235JRG1),

e beton dla konstrukcji fundamentow — min. C20/25,

e beton dla konstrukcji stropow, nadprozy i wiencéw — min. C20/25,
e beton dla podbudowy — min. C8/10,

5.5. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykonczenia zewnetrznego

Fragment elewacji w zwigzku z budowa windy oraz kolorystyke windy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym, Uk<1,4 W/m?K.
Okna aluminiowe lub PCV we wszystkich pomieszczeniach rozwierano - uchylne, biate lub
brazowe z nawiewnikami i mikrowentylacja, Uk<2,0 W/m?K, o powierzchni umozliwiajacej
doswietlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepiséw polskiego prawa pracy,
parapety wewngtrzne biate, systemowe, dostosowane do typu okien.

Oswietlenie dzienne na stanowiskach i w poszczegélnych pomieszezeniach powinno
by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokladnosci. Zaklada sie
zapewnienie wskaznika 1:8.

5.6. Wymagania Zamawiajacego w odniesienin do wykonczenia wewnetrznego

Posadzki
e pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi niepalne i trudnoscieralne
* pomieszczenia komunikacji - plytki granitogresowe w wykonaniu antyposlizgowym,
e pomieszczenia WC, przedsionek — plytki ceramiczne lub plytki gresowe 30 x 30 cm
spoinowane spoing przeciwgrzybicza, w wykonaniu antyposlizgowym, przyklejone do
powierzchni samopoziomujgcej

Wykonczenie Scian:

e w pomieszczeniach pokojow — tynk cementowo-wapienny kat. 111 malowany farbami
akrylowymi, szorowanymi, w kolorze biatym, lub jasnym pastelowym ustalonym z
Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu wykonawczego,

® W pomieszczeniach sanitarnych — do poziomu co najmniej 2,0m (zalecana wysokosé
do sufitu ) glazura ceramiczna w jasnym kolorze ustalonym z Zamawiajacym,
zaprawa 1 spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narazonych na
kontakt z substancjami chemicznymi,

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwiazaniach systemowych.
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Drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe o wymiarach min. 90 x 200 cm:
e do sanitariatow w czgéci socjalnej biale, z kratkg nawiewna, w oscieznicach stalowych
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,
e do mieszkan drewniane lub metalowe, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
e do innych pomieszczen drewniane lub fornirowane w oscieznicach regulowanych
z opaskami, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

5.7. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wyposazenia

Wszystkie pomieszczenia sanitarne powinny byé wyposazone w instalacje wod. — kan.
i cieplej wody i wentylacji grawitacyjnej oraz o$wietlenia.
Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w instalacje wentylacji, oswietlenia i sity oraz
instalacje teletechniczne.

Osprzet elekiryczny montowany na wymaganych wysokoéciach w stosunku do
posadzek.

5.8. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupeinié wszystkie
ubytki powlok ochronnych powstatych w trakcie transportu, skladowania i montazu.
Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny byé minimum, co
najmniej piaskowane do stopnia czystosci 2 (wg PN-ISO 8501-1 :2007) 1 malowane warstwa
podkiadowg min. 2x40 pm; warstwa nawierzchniowa min. 80 um, lakier dwukomponentowy.

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ wg Polskiej
Normy PN-91-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe

Zasady doboru oraz wg PN-86-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Ochrona materialowo-strukturalna —
Wymagania.

5.9. Wymagania Zamawiajjcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

Budynki ~ wyposazone zosta¢ powinny w  okreslony przepisami  sprzet
przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢é obiekty w alarm przeciwpozarowy i
przeno$ne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno byé zgodne z Normami Polskimi,
ktorych lista dostepna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w wers]i polskiej i angielskie;j.

W budynku nalezy umiesci¢ instrukeje przeciwpozarowe.
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Zamawiajgcy Wwymaga przyjecia nastepujacych rozwigzan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:
¢ woda do celu zewnglrznego gaszenia pozaru — z sieci hydrantéw, hydranty nadziemne.
e hydranty wewnetrzne zabudowane na wewngtrznej instalacji wodociggowej
z pierwszenistwem poboru wody
e ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczania zasilania w przypadku zwaré,
e caly budynek powinien by¢ wyposazony w instalacj¢ odgromowa, ktérej uziomy
powigzane zostana w terenowa sie¢ uziemiefi.

5.10. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do instalacji

Wszystkie instalacje w budynkach powinny mieé podigczenia do systemu sieci
przyobiektowych.

Instalacje wodociggowe

Instalacje wewnetrzng wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowaé cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzié nalezy w bruzdach sciennych.,

Po wykonaniu instalacj¢ wodociggowa podda¢ nalezy probie szczelnosci, przeplukad
i zdezynfekowac.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j

Calg instalacjg kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Kazdy z pionéw wyposazy¢ nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzka
i wyprowadzenia do kominkow wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu dokonaé proby szczelnosci instalacji sanitarnej.

Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne
ze zlaczka do weza kulowe - handlowe.

Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biale; zlewy ze stali nierdzewne;;
kratki $ciekowe, podlogowe kratki odwodnienia,

Poszczegdlne punkty zrzutu sciekow odprowadzone powinny zosta¢ przez piony
kanalizacyjne.

Sciany przegréd kabin prysznicowych murowane, o wysokosci min. 200 mm, wylozone
glazurg ceramiczng w kolorze jasnopopielatym, z zastonkami.

Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazyé w dozowniki mydta, suszarki do rak,
dozowniki recznikéw papierowych, dozowniki papieru toaletowego.

Wigczanie/wylgczanie Swiatta w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.
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Ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego. Grzejniki plytowe zawieszane na Scianach.
Kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilogé grzejnikéw dla zapewnienia
wymaganego dla danego rodzaju przebywania i pracy komfortu cieplnego.

Instalacje wentylacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny i mechaniczny
w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem
i Polskimi Normami.

We wszystkich pomieszczeniach WC Zamawiajgcy wymaga zainstalowania wentylatorow
mechanicznych z czasowym wylgcznikiem.

Instalacje energetyczne

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwodéw pod tynkiem przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Osprzet instalacyjny podtynkowy. W wezlach sanitarnych bryzgoodporny.
Urzadzenia wymagajgce pewnodci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig
komputerows) przytgczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23 / 0,4 kV, o$wietlenie 0golne
1 miejscowe, o$wietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed
porazeniem pradem, instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze, zasilanie windy.
Oswietlenie miejsc pracy winno spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - Oséwietlenie miejsc
pracy - Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

5.11. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwaloéci — elementy ogélne

Projektowana trwatos¢ stalych elementéw Zakiadu powinna byé zgodna z nizej
wymienionymi okresami, o ile nie zostanie postanowione inaczej:
e konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 60 lat,
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat,
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania 7 lat,
e przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesami 7 lat.

Projekt powinien uwzgledniaé ekstremalne warunki, jakie moga wystgpi¢ w okresie
cksploatacji obiektu a takze podczas wykonywania robét budowlanych, obejmujac
rozwigzania techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze
stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych, metody budowlane i maszyny i
urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.
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5.12. Pozostale elementy wyposazenia obiektu

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP i ppoz. poszczegélnych pomieszezen nalezy
wykona¢ stosownie do obowigzujgcych przepisow.

5.13. Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dostarczenia wyposazenia technologicznego na wihasny koszt Zamawiajgcemu na adres
budowy; w porozumieniu z Zamawiajacym, $rodki transportowe moga by¢ dostarczone na
adres siedziby Zamawiajgcego,

b) przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia uzytkownikéw w zakresie eksploatacji
przedmiotu dostawy,

¢) dostarczenia Zamawiajacemu instrukcji obshugi przedmiotu dostawy w jezyku polskim
w 3 egzemplarzach,

d) dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw w jezyku polskim niezbednych do rejestracji
pojazdow,

e) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych udzielone gwarancje oraz
zasady Swiadczenia ustlug przez autoryzowany serwis w  okresie gwarancyjnym
1 pogwarancyjnym oraz wykaz punktéw serwisowych.

6. 0OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé si¢ *Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w wersji aktualnej na dziefi wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowa¢ Inzyniera, przedstawiajac stosowna dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé si¢ do aktualnych
polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢é na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Wszelkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, publikowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” publikowanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne
organizacje branzowe, stosownie do rodzaju robot.

W zakresie wymagan ogdlnych dla robét budowlanych obowiazuje specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Wymagania ogélne” autorstwa Osrodka Wdrozeri
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z 0.0. z wylgczeniem
pkt 9 ,,Podstawa platnosci”.
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Ponadto wszedzie gdzie wykonywane sa zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowigzuja
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czesé C: Zabezpieczenia
1 izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu
83-7370-660-7). Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i/lub przy wykorzystaniu pozwolenia na
budowe bedacego w posiadaniu Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dzialaniem w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesow 0sdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenistwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu od nastepstw zwiazanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentaciji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane oraz ogélnymi Warunkami Kontraktu FIDIC (z6tta ksigzka).

Organizacja Robét
Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacym projekt technologii i organizacji oraz
Harmonogram Robét budowlanych.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp., powinny
by¢ szczegolowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Optlaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednil podczas prowadzenia robét takze
interesy osob trzecich funkcjonujacych w obrebie obiektu: indywidualnych dostawcéw do
kuchni, wywozu odpadéw itp. dzialajacych na terenie obiektu.
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Ochrona §rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy 1 poza jej terenem.
Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszezen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dzialalno$cia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukoriczenia i przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
inne, jezeli bedg wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw i/lub pracownikéw ochrony, i inny personel,
jezeli taki bedzie wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i winien by¢ wlgczony
W cene.

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje rozbiérke elementow budynku segmentu A:

— rozbiorke scian murowanych,

— rozbiorke posadzek,

— prace porzadkowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé:

— ogrodzi¢ plac budowy — rozbiérki

— oznakowac teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze) o prowadzonych robotach
rozbiérkowych,

—zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce gromadzenia gruzu.

— powiadomi¢ wiascicieli dziatek sasiednich i ewentualne osoby przebywajace na dziatkach
sgsiednich o prowadzonych robotach rozbiérkowych,

— roboty prowadzi¢ +zgodnie z przepisami bhp i p/poz.

- prace prowadzi¢ w godzinach 6:00- 22:00, aby nie naruszy¢ ciszy nocnej okolicznych
mieszkancow.

Segregacja odpadéw, transport, utylizacja

Powstaly w wyniku prac rozbiérkowych gruz nalezy segregowaé i oddzieli¢ w ten sposéb
alby wykorzysta¢ jako surowiec wtérny.

W budynek nie sg wbudowane, ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spelnienia szczegolnych wymogdw podczas rozbiérki.
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Materiaty nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania nalezy przeznaczy¢ do wywozu
1 utylizacji na zorganizowany, wysypisku émieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych. Przewozié¢ go
samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi przed pyleniem w czasie
jazdy odpowiednimi plandekami lub siatkami przed podrywaniem drobnych lotnych czesci.

Wykopy CPV 45112100-6

Przed rozpoczgciem wykopéw nalezy sporzadzié dokumentacje stanu terenu. W razie
potrzeby nalezy porozumieé si¢ pisemnie z whascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie
porozumien dostarczy¢ Inzynierowi. Wykopy powinny by¢ przez caly czas prowadzenia robot
umocnione zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i sztukg budowlana, aby
zapobiec ewentualnym osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie personelu
Wykonawcey i Inzyniera, spowodowaé opdznienia prowadzonych prac, albo narazié¢ na
uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzajace media, konstrukcje lub nawierzchnie
drég. W przypadku wystapienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywaé recznie. Powyzsze
uwarunkowania mogg wystapi¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego budynku i innych
instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych wzgledow. Inzynier jest upowazniony do
wydania zakazu na pismie, dotyczacego uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na
dowolnym etapie robat.

Projekt organizacji robét winien zawieraé propozycje, dotyczace ewentualnych systemow
odwadniajgcych oraz ewentualnego usuwania wody.

Przed rozpoczgciem odprowadzenia wod gruntowych Wykonawea winien uzyskac pisemne
zezwolenie wlasciwych wladz i wilascicieli terenu, na ktéry ma byé odprowadzana woda z
wykopdow.

Nie wolno odprowadza¢ wod gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej lub do
systemu odprowadzania wéd powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia
administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podloze nosne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw stalych obiektu na
podlozu nosnym, bez wczedniejszego uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna podioze za nieodpowiednie dla spelnienia warunkéw realizowane;
Umowy, wowezas ma obowigzek powiadomié o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego
stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robét budowlanych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidlowosé zasypki musi byé
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
“Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
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Roboty fundamentowe CPV 45262300-4 i 45223500-1
Wszystkie roboty fundamentowe mogg by¢é rozpoczgte po protokdlarnym przejeciu wykopdw
i sprawdzeniu stopnia zageszczenia podloza.
Beton stosowany do budowy winien pochodzié¢ z wytworni betonu. Kazda dostawa betonu
winna posiada¢ odpowiednie §wiadectwo jakosci.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia winny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/810042.
Kazda partia stali zbrojeniowej winna posiada¢ atest hutniczy.
Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakosci robét podlegaja kontroli geodezyjnej.
Zasypki fundamentéw mogg by¢ dokonane po ich odbiorze.
Ponadto wymagania okreslajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukeji zelbetowych. ITB, Warszawa
(ISBN cyklu 83-7370-660-7)
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - czeé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czgsei podziemnych budynkéw, ITB, Warszawa 2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Roboty konstrukcyjne — mury CPV 45262500-6 i konstrukeje stalowe CPV 45262400-5,
pokrycia i konstrukeje dachowe CPV 45261000-4

Wszystkie roboty konstrukcyjne $cian mogg byé rozpoczgte po protokdlarnym przejeciu
fundamentéw. Wszystkie roboty murowe i montazowe konstrukeji stalowych budynkéw poza
odbiorem jakosci robdt podlegaja kontroli geodezyjnej.

Przed montazem konstrukcji stalowych winien byé przeprowadzony odbiér jakosciowy
poszczegolnych elementdw.

Protokot z takiej kontroli nalezy dostarczyé Inzynierowi.

Uszkodzenia powlok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zosta¢ usuniete przed montazem.
Roboty murowe wykonaé zgodnie z PN-68/B-10020 ..Roboty murowe z cegly. Wymagania
1 badania przy odbiorze Wymagania techniczne” oraz PN-69/B-10023 .. Roboty murowe.
Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Ponadto wymagania okreslajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czeéé C:
Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN
cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Place i drogi dojazdowe CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2
Wymagania okreslaja specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét rozpowszechnianie
przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:

e Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wylaczeniem pkt 9 ,,Podstawa ptatnosci”
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e Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wylaczeniem pkt 9 ,,Podstawa
platnosei”

e Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekéw (D - 06.01.01) z wylagczeniem
pkt 9 ,,Podstawa platnosci”

e Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wylgczeniem pkt 9 ,,Podstawa platnosci”

e Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wylaczeniem pkt 9 , Podstawa
platnosci”

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placow
i chodnikéw (D - 05.03.23a) z wylaczeniem pkt 9 ,.Podstawa platnos$ci”

Nawierzchnie boiska CPV 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej lub betonowej). Istnieje tez
opcja podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polgczonego
lepiszezem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszezalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni m. in. boisk wielofunkeyjnych , szkolnych , placéw rekreacji ruchowe;j.
Musi posiada¢ certyfikat Aprobate ITB .

Parametry:

° mata gumowa, wykonywana na miejscu instalacji przez maszyne + natrysk
poliuretanowy)

e wykonywana wg DIN 18035/6, (niepalnos¢)

e Certyfikat IAAF

e  Wytrzymalos¢ na rozciaganie (MPa) > 0,70

*  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%)53 + 3

e Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) = 100

o Scieralnos¢ < 0,09 (mm)

e Odpornos¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki ( mm? ¥500 & 25

e stan powierzchni po badaniu - bez zmian

e Aprobata ITB

e asfaltobeton zamkniety 3,0 cm

o asfaltobeton czgéciowo zamkniety 4,0 cm

e kruszywo lamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm

e piasek zageszczony gr. 10 cm

e grunt rodzimy

Sieci zewngtrzne — wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robot
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz » Wymaganiami Technicznymi
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COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal.
Wymagania okreslajg:
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych (ISBN 83-88695-04-5)
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

Zielen CPV45112710-5
Ziemia urodzajna, w zaleznodci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
wiasciwosci:

° ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - winna posiadaé¢
aktualne badania dotyczace odezynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementéw, powinna byé¢ odchwaszczona.

e nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dolow i rozestania w
miejscu sadzenia drzew i krzewow oraz zakladania trawnikow,

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznodci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Sadzonki drzew i krzewoéw maja byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz byé zgodne z propozycja projektows i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie znaczone tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i laciniska,
forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy.

W trakcie wykonywania prac nalezy przeprowadzaé kontrole stanu podloza i humusu
stosowanego w miejscach nasad i zasiew6w.

Normy zwigzane: PN-70/G-98011Torf rolniczy oraz Katalog naktadéw rzeczowych - Tereny
Zieleni”, Nr 2-21.

Roboty w zakresie instalacji

Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-
3, cieplownicze CPV 45331000-6
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robdt
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Wymagania okreslaja:

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 — Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)
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o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-8 8695-12-6)

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4)

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ D: Roboty
instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu
83-7370-660-7)

Montaz instalacji

Montaz instalacji moze by¢ rozpoczety po zakoniczeniu budynku, w ktérym majg byé
montowane.

Montaz moze si¢ odby¢ wylacznie zgodnie z dokumentacjg projektows oraz wytycznymi
montazu wytwoérey (-6w) instalacji.

Po sprawdzeniu prawidlowosci montazu, usunieciu wszelkich uszkodzeh powstatych w
trakcie prac montazowych nalezy przeprowadzic¢ probe instalacji ,,na sucho”.

Ruchome wyposazenie

Przyjecie wyposazenia ruchomego do obiektu moze sie odby¢ nie wezesniej niz wtedy, gdy
istnieja warunki zabezpieczenia urzadzet przed kradzieza lub zniszczeniem. W kazdym
przypadku Wykonawcy odpowiada za biezacy nadzér nad kompletacja dostaw, warunkdéw
przechowywania i konserwacji.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie CPV 45410000-4, ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i §cianach
CPV 45431000-7, roboty malarskie CPV 45442100-8, Okladziny CPV 45262650-2
Wymagania okreslaja wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cz¢é¢ B: Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004,
(ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czesé B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4, Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne, ITB,
Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, - cze$é¢ B: Roboty
wykonficzeniowe, zeszyt 5, Okladziny i wykladziny z plytek ceramicznych, ITB,
Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

str. 31



e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - czes¢ C:
Zabezpieczenia 1 izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370- 660-7)

Materialy

Materialy budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robét, maja spelnia¢ wymagania
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i posiadajg wymagane parametry poswiadczone
swiadectwami jakosci dla dostarczanej partii materiatéw budowlanych oraz stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia i inne, jezeli sa wymagane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i wilasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca zapewni wlasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na Placu
Budowy. Przy wykonywaniu Robot nalezy stosowaé wyroby budowlane spetiajace
wymagania okreslone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacja podang wyzej, majacych istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng pafstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
Jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego
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lub uzgodnionej z jednostka projektows, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami
1 obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatéw, dla ktérych wymagany jest atest
musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materialy posiadajgce atest
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jako$¢ materialu  zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wymagania miejscowe i srodowiskowe

Wszystkie materialy i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym
i Srodowiskowym. Warunki $rodowiskowe mogg si¢ r6zni¢ w zaleznosci od miejsca
wykonywania robdt, materialy powinny byé odpowiednio dobrane, a elementy gotowe
zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy wytrzymaltos¢ na wplyw wystepujacych
w  trakcie budowy i eksploatacji, w miejscu montazu czynnikéw  korozyjnych,
a w szczegolnosci:

e produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze $ciekami, odciekami maja
by¢ wykonane z materialéw nienasigkliwych, gladkich (uniemozliwiajgcych
przywieranie drobnych czedci statych) i nie mogg by¢ biodegradowalne,

e produkty i materiaty majace kontakt z woda pitng nie moga powodowaé zagrozenia
toksykologicznego, umozliwiaé  rozwoj bakterii i  mikroorganizméw
chorobotwérczych, nie powodowaé zmiany smaku, zapachu lub barwy wody.
Produkty i materiaty muszg posiada¢ atest, wydany przez Patistwowy Zaklad Higieny,
potwierdzajacy przydatnosé do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Roboty budowlane, zwigzane z realizacja Umowy, nalezy dostosowa¢ do wszystkich
lokalnych przepisow, prawa i zwyczajéw odnoszacych si¢ do dostaw, zrédel materiatow i
wykonawstwa.

Projektowanie CPV 74200000-1, CPV 74230000-7, CPV 74232000-4
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zadania zobowiazany bedzie do:

e Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy do celow projektowych,

e Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i wypiséw z rejestru gruntéw,

e Opracowania w razie potrzeby geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla planowanej budowy i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla
celu objetego zamowieniem,

e Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan
dla  wszystkich branz w formie planéw rysunkéw i innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robét budowlanych,
dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane lub
budowlano — wykonawcze musza posiadaé wymagane odrebnymi przepisami
uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu. Proponowane
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ na biezaco z Zamawiajgcym.

e Uzyskania decyzji pozwolenia na budowe whasciwego organu na prowadzenie robdt
w oparciu o obowigzujace przepisy,
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e Opracowania i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robot.

e Dokonania wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

e Sporzadzenia przedmiaru robot,

e Opracowania projektu wycinki drzew i krzewéw oraz pozyskanie decyzji na ich
wycinke - w razie koniecznosci,

e Przygotowania harmonogramu wykonania robét,

e Realizacji robét w oparciu o zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg po wytyczeniu robét przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,

e Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB,

e Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilogci wykonywanych
robét,

® Przygotowania rozliczenia koficowego robot i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego,
ktéry bedzie zawieral: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania
placu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materialow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialow,
aprobaty, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu
geodezyjnego, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robot, o§wiadczenia
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

® Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

® Przekazania Zamawiajacemu zrealizowanych obiektéw,

e Sporzadzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu

° Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna byé wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

7. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKOANIA I ODBIORU ROROT
7.1. Rozpoczecie robot budowlanych

Przystapienie do robét budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej
przez Zamawiajacego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

7.2. Przekazanie placu budowy

Plac budowy potozony jest w caloséci na terenie stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajacego.
Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegotowymi okreslonymi
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w Kontrakcie zawartym z Wykonawca robét budowlanych. Jezeli potrzeby budowy beda
wymagaé dostgpu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostepu nalezy w
catosci do obowigzkéw Wykonawcey.

7.3. Przygotowanie terenu budowy
7.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementéw wykonywanych robét, Inzynierowi nalezy przekaza¢ w dwoch
cgzemplarzach szczegdlowe instrukcje postepowania, opisujace proponowane technologie
budowlane oraz program wykonania robét. Dla ich poparcia powinny by¢ przeprowadzone
szczegdtowe obliczenia.

Przed rozpoczgciem wszelkich robot, dla ich projektu nalezy uzyskaé¢ pisemng aprobate
Inzyniera. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawey z jego zobowiazan kontraktowych, zwigzanych z wykonywaniem
robot ani z odpowiedzialnodci za powstale wypadki lub uszkodzenia

7.3.2. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktow
niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budowy, nanie$é¢ je na plan
sytuacyjno - wysokosciowy terenu budowy i przedstawi¢ do pisemnego zaaprobowania
Inzynierowi. Tymezasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowaé poza obszarem prowadzenia
robét budowlanych.

7.3.3. Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie dokfadne; dokumentacji geodezyjnej
terenu, przedstawiajacej cechy charakterystyczne terenu.

Wykonawcea jest zobowiazany przekazaé Inzynierowi jeden egzemplarz dokumentaciji
geodezyjne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokonanie wlasnej interpretacji geodezyjnej oraz
oceng kompletnosci uzyskanych informacji.

Przed rozpoczgciem robét na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
odpowiedniej ilosci kolorowych zdje¢ terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci
Inzyniera, celem doktadnego zobrazowania istniejacych elementéw obiektu oraz ogoélnego
wygladu terenu. Wykonawea jest zobowigzany do przekazania Inzynierowi jednego kompletu
odbitek wyzej wymienionych zdje¢ w formacie nie mniejszym niz 200 x 100 mm w ciggu
dwoch tygodni od daty rozpoczecia budowy.

7.3.4. Przygotowanie terenu do Robét

Przed rozpoczgciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na
ktérych bedg wykonane stale elementy Obiektu. Oczyszczanie terenu powinno obja¢ usuwane
drzew i krzew6w (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinke drzew i krzewéw) oraz
karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie glazéw. Granice obszaréw podlegajagcych
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oczyszczeniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu
budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi przez Inzyniera.

Wszystkie materialy pozyskane w zwiazku z oczyszczeniem terenu, stanowia wlasnogé
Zamawiajgcego. Usuniecie tych materialéw winno byé uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajacym i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Przed rozpoczgciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio
dniowym. Zamawiajacy okresli zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajac
wymagania projektu budowlanego, stanowisko Wykonawcy, stan zaawansowania robét
w ramach umowy, zyczenia Zamawiajacego, wlascicieli i uzytkownikow, warunki
atmosferyczne wykonania robdt i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajacego mogg mieé
wplyw lub, na ktére moga wplywac plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien byé nalezycie odwodniony tak, aby nie
tworzyly si¢ zastoiska wody opadowe;.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny byé zachowane
i chronione za pomocg lokalnego ogrodzenia.

7.3.5. Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie Obiektu lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére
moga mie¢ wplyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do
skontaktowania si¢ z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
poszczegolne instalacje i utrzymywaé z nimi $cista wspolprace przez caly czas trwania prac
budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajacego i przy wspdlpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
poszczegblne instalacje nalezy z gory ustalié lokalizacje wszystkich gléwnych instalacji
doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét
budowlanych (sieci energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne
wraz z istniejgcg infrastruktura).

Nalezy przedsigwzigé stosowne srodki ostrozno$ci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu
istniejacych podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzajacych media i ich
rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robét w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu
z Zamawiajacym oraz wlasciwym terenowo Zakladem Energetycznym podjaé odpowiednie
kroki zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni tymczasowa ochrong wszystkich istniejgcych
instalacji doprowadzajacych do terenu budowy i rozprowadzajacych po nim media, ktére
zostang odstonigte catkowicie lub czgsciowo, albo bedg narazone w inny sposéb w zwigzku z
wykonywaniem robét. W razie wystapienia szkody, Wykonawca usunie niezwlocznie
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt i wlasnym staraniem.

Dokumenty, dotyczace istniejgcych i przelozonych instalacji, po zakoniczeniu budowy
powinny by¢ przekazane wlasciwemu Wydziatowi Geodezji wszystkim instytucjom
odpowiedzialnym za poszczegélne instalacje a w trakcie trwania robét - by¢ przechowywane
do wgladu dla pracownikow obstugi.
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7.3.6. Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wlasciwych wladz, zwigzane z wykonaniem robdt beda
uzyskiwane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Listg tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robot, pozwolenia na ograniczenie ruchu,
pozwolenia drogowe, pozwolenia na uzywanie przenoénych radiostacji, pozwolenia na pobyt
itd., Wykonaweca przedtozy Inzynierowi w ciagu 2 tygodni od podpisania Kontraktu.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram przedstawienia wnioskéw do odnosnych wiadz
o wydanie stosownych pozwolen na wykonanie okreslonych robét czy czynnosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wladzom
wydajacym zezwolenie, Inzynierowi oraz Zamawiajacemu.

7.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowal na wlasny koszt wszelkie niezbgdne ustalenia i czynnogci
dotyczace poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania $ciekéw itp. dla potrzeb
Kontraktu. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze si¢ odby¢ wylgcznie za zgoda
odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w cene
Kontraktu.

7.3.8. Ochrona drog

Transport materialdéw i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskow na 0§ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.
Przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrécenia istniejacych drog
do stanu pierwotnego, ich stan musi by¢ zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i
Inzyniera. Powyzsze winno znalezé zastosowanie réwniez w odniesieniu do drog
znajdujgeych si¢ poza obszarem prowadzenia robdt, w przypadku ich czasowego
wykorzystania dla celow budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego
zarzadcy drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg byé¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia
Umowy) stanie technicznym, nadajagcym si¢ do wykorzystania przez caly okres prowadzenia
robot, wowezas, gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszczaé drogi
dojazdowe z blota i brudu.

Na terenie budowy réwnoczednie z przedmiotem Umowy nie beda realizowane zadne inne
wazne umowy.,

7.3.9. Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
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tablicy informacyjnej, zawierajacej:

¢ okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,

* imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,

° imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres i numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcodw robdt budowlanych,

¢ imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

e kierownika budowy,

e kierownikow robét,

e inspektora nadzoru inwestorskiego,

e projektantow,

 numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,

e numer telefonu okregowego inspektora pracy.

7.3.10. Plakatowanie i reklama

Zabrania si¢ umieszczania wszelkiego rodzaju plakatéw i reklam na terenie realizowanego
obiektu bez pisemnej zgody Inzyniera.

7.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczecia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w
tym zakresie. Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw
BHP na terenie objetym Umowa. Inzynier jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu
przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i
wlasny personel. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci. Personel
Wykonawcey oraz personel Inzyniera powinien byé przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiada¢ §wiadectwo o przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy oraz Inzyniera
powinien posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan
1 potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawcy i Inzyniera winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP.

7.3.12. Pierwsza pomoc
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w atwo dostepnym miejscu na

terenie objetym Umowa odpowiedniego jakosciowo i ilodciowo wyposazenia pierwszej
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pomocy. Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inzyniera w odpowiedni jakosciowo
i iloSciowo sprzet pierwszej pomocy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podawane na pismie. Uzupenienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwlocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera.

7.3.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan
ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w tym zakresie.
Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy oraz pomieszczenia
zaplecza Inzyniera w sprzgt ochrony przeciwpozarowe;. Obowigzkiem Inzyniera jest stata
kontrola ochrony przeciwpozarowej. Wyniki kontroli winny by¢ ujete w formie protokohu, na
pismie.

7.3.14. Ochrona $rodowiska

Wykonawca rob6ét budowlanych musi znaé aktualne uregulowania prawne w zakresie
ochrony srodowiska (ustawa o ochronie rodowiska) w szczegélnosci w zakresie:

e ochrony powietrza,

e ochrony wéd powierzchniowych i wéd gruntowych

e gospodarki odpadami

e ochrony przed hatasem
Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony
i utrzymania stanu srodowiska na terenie i wokét budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i
gleby, zagrozenie pozarowe).
Nalezy podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i
zamuleniem wdd powierzchniowych i podziemnych oraz drenazy tych wo6d oraz przed
zanieczyszczeniem gleby substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstajgcymi w
wyniku prowadzenia robdt.
Odpady nalezgce do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposOb dowolny. Wymagane jest
poczynienie stosownych krokéw, majacych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko,
odpowiednie dla usuwanych odpadéw. Odpady inne niz niebezpieczne i obojgtne oraz odpady
obojetne — na skladowisko komunalne, odpady niebezpieczne — nalezy gromadzié w
zamykanym pomieszczeniu na zasadach ogélnie obowiazujacych dla tej grupy odpadéw,
odpowiednio oznaczaé kazdg partie, a po zebraniu ilosci transportowej — usuwac do zakladu
przerobu odpadow niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest
wrzucanie odpadow do czasowych wykopéw przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko
mozliwe, lokalne urzadzenia do odzysku odpadéw powinny zostaé¢ zbadane i odpowiednio
zaadaptowane,
Drogi publiczne, prowadzace do terenu budowy i bedace wykorzystywane jako drogi
dojazdowe, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odkladéw i $mieci.
Obowigzkiem Wykonawey w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
eksploatujgcym obecny Zaktad, bedzie ich regularne zamiatanie i Zmywanie.
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W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu w czystosci w okresie
realizacji Umowy, Inzynier zatrudni strone trzecia do wykonania prac porzadkowych a
kosztami wykonania tej ustugi obciazy Wykonawce.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozéw i barakéw
posiadajgcych pomieszezenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, ze wczesniej Inzynier
wyrazi na to zgode.

Obnizanie poziomu halasu

Prowadzenie robét objetych umowa powinno sie wigzaé z ograniczeniem poziomu halasu
przy wykonywaniu poszczegblnych robét. Wykonawca powinien osiggngé minimalizacje
poziomu hatasu poprzez stosowanie mozliwie najmniej glosnych maszyn i urzadzen,
wyposazonych w sprawne thumiki. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekraczaé
wartosci dopuszezalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

Wykonywanie pracy w sposéb ciagly

Jezeli z dokumentacji wykonawcze]j lub w opinii Inzyniera z jakiegokolwiek uzasadnionego
powodu konieczne jest prowadzenie robdt w sposoOb ciagly (przez 24 godziny na dobe)
wowczas zarzadzi on taki sposob pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w
sposdb minimalizujacy negatywny wplyw na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).

7.3.15. Uzywanie sprze¢tu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzgtu pracujacego przy realizacji zadania winni legitymowaé sie
odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajagcymi do pracy i obstugi.
Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére nie wymagaja specjalnych uprawnieni
winni przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP. Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia
producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materialéw stosowanych na budowie w okresie
trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu winny byé
bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim
pracownikom podczas pracy maszyn i urzadzen, podczas uzywania narzedzi recznych
zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materialéw powodujacych zagrozenie dla
personelu.

Maszyny i urzadzenia podnoszace (dZwignice) musza posiadaé¢ aktualne $wiadectwa Dozoru
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, tafcuchy itp. osprzet winien posiadaé odpowiednie
swiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowaé zagrozenia dla 0s6b i mienia.
Wszystkie czgsci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zarowno umiejscowione jak i
ruchome, tacznie z przyrzadami kotwigcymi i mocujgcymi, winny mie¢ prawidlowa
konstrukcje i odpowiednig wytrzymalosé oraz byé¢ sprawne i odpowiednio konserwowane.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie whasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych
terminach wszystkich wyzej wymienionych elementéw. Wykonawca przedlozy Inzynierowi
do akceptacji plan robdt montazowych hal, konstrukeji  stalowych 1 urzadzen
technologicznych wymagajgcych stosowania urzadzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju
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dzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i
bezpieczenstwa budowy.

7.3.16. Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktéry powinien
przekaza¢ do akceptacji Inzynierowi.

Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkolié
pracownikow w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowiazki
1 odpowiedzialno$¢ poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postgpowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzié liste
0s0b, adreséw i telefonow pracownikéw Wykonawcey, odpowiedzialnych za sposéb
postgpowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Liste te
Wykonawca powinien na biezaco aktualizowaé i umiesci¢ w ogdlnodostepnych miejscach
biura budowy oraz przekazywac na biezagco Inzynierowi.

7.4. Park maszynowy Wykonawcy

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiadaé wydajnosé
gwarantujgca terminowa realizacje i odpowiednia jako$é wykonywanych robét. Park
mMaszynowy 1 sprzet powinien byé sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu oraz mieé
zapewniong obstugg serwisowg. Pojazdy winny posiadaé wazne dokumenty rejestracyjne,
potwierdzajgce pozytywny wynik badania technicznego a dzwignice i urzgdzenia ci$nieniowe
wazne swiadectwo Dozoru Technicznego. Wykonawca winien wykonaé¢ minimum 50 % robét
kontraktowych sprzetem bedacym w posiadaniu wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za whasciwy doboér, wydajnos¢ i ilo$¢ nalezgcego
do niego i jego podwykonawcéw parku maszynowego i sprzetu. Inzynier powinien
zatwierdzi¢ rodzaj, wydajnos¢, iloéé i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzetu na
terenie objetym Umowa. Inzynier ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie
maszyn i sprzgtu, ktére w jego opinii moga stanowié niebezpieczenstwo lub niedogodnosé dla
obstugi, 0s6b trzecich, przejezdzajacych pojazddw albo znajdujgcych sie w sasiedztwie drog i
konstrukcji. Inzynier moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu,
wywierajacego negatywny wplyw na bezpieczenstwo obstugi, s$rodowisko pracy Iub
otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub stwarzajgcego inne
zagrozenia.

7.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidlowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Inzynierowi i Zamawiajagcemu do wszelkich dokumentéw
budowy.

7.5.1. Dziennik Budowy
Dziennik ~ Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcee w toku wykonywania robét.
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Sposéb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy winien byé dokonany czytelnie, w sposob uniemozliwiajacy jego
usunigcie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.
Dokumenty stanowigce zalaczniki do Dziennika Budowy winny byé¢ ponumerowane,
opatrzone data i podpisami Wykonawcy i Inzyniera.

7.5.2. Dokumenty potwierdzajace jako$¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajace jako$é uzytych materiatéw i ilogé wykonanych robét
beda tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
(obmiar robét, atesty, swiadectwa jakosci itp.).

7.6. Kontrola - tyczenie, badania, testowanie i pomiary robot

Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inzynierowi sprzgtu wraz ze wszystkimi innymi
urzadzeniami, ktére moga by¢ konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania
pomiaréw podczas prowadzenia robét. Liste potrzebnego sprzetu pomiarowego ustali
Inzynier. Sprzgt ten oraz urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace do
stosowania. Powinien on by¢ utrzymywany, serwisowany i konserwowany na potrzeby
Inzyniera i jego personelu. Dostarczenie kazdego urzadzenia musi by¢ pisemnie zatwierdzone
przez Inzyniera. Sprzet nie moze by¢ uzywany przez personel Wykonawcy bez upowaznienia
Inzyniera.

Caly sprz¢t przekazany Inzynierowi, zostanie zwrécony Wykonawcey po zakonczeniu okresu
trwania Umowy.

7.6.1. Pomiary ilo$ci robét i odbiér robét

Pomiary ilosci robdt beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdét w stosunku do
dokumentacji ~ projektowej, specyfikacji technicznych w  jednostkach ustalonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przed przystapieniem do
wykonania pomiaréw Wykonawca powiadomi Inzyniera o zakresie pomiaru i terminie, co
najmniej na 3 dni weczesniej przed planowanym terminem pomiaréw. Wyniki pomiardw
podlegajg wpisowi do rejestru pomiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorniczenia wszystkich robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiarow
robdt musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang
zapewnione przez Wykonawce.

W przypadku, gdy urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca musi
dysponowa¢ waznymi §wiadectwami legalizacji, ktére przedstawia InZynierowi.

Pomiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Pomiary robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru pomiaréw lub na zalgczniku do rejestru pomiarow
(zalgcznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiarow).

Platnosci przejséciowe dokonywane bedg zgodnie z odpowiednig klauzula zawartego kontraktu
W oparciu o scalone elementy robdt podlegajace obmiarom jakosciowym i ilosciowym
wyszczegolnione w Planie Platnosci.

Scalonym elementem (jednostka obmiarowa) rob6t moga by¢:

e Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne wyposazenie
technologiczne i instalacje oraz roboty i ushugi, ktére w calosci i samodzielnie
spelniaja przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne oraz podlegajg
odbiorowi koncowemu.

° Czgsci obiektdw, urzadzen i instalacji oraz robét, ktore podlegaja odbiorom
czgSciowym (zwlaszcza roboty zanikajace), dla ktorych okreslono szczegéltowo
parametry obmiarowe, jezeli ich cena przekracza kwote 10 tys. zt.

W przypadku prac budowlanych dopuszcza sic przejmowanie czesci robdt, robot
zanikajacych a takze poszezegélnych obiektdw, sieci lub instalacji. Przejmowanie rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajacym na dokonanie
korekt bez wplywu na terminy budowy.

Gdy calos¢ robét jest zakonczona a wyniki badan sg zadowalajace Inzynier wystawia
swiadectwo przejecia.

Podstawowym dokumentem koficowego przejecia robot jest $wiadectwo wykonania robdt
budowlanych oraz protokoléw rozruchu poszczegdlnych instalacji i odbioru wyposazenia
Obiektu. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia calej dokumentacji pomocniczej.
Swiadectwo wypelnienia gwarancji wystawi Inzynier po pomyslnym przeprowadzeniu
rozruchu mechanicznego poszezegdlnych instalacji. Po wystawieniu éwiadectwa wypelnienia
gwarancji Wykonawca wysyla do Inzyniera projekt rozliczenia ostatecznego z calg niezbedng
dokumentacjg pomocniczg. Wystawienie przez Wykonawce rozliczenia ostatecznego jest
réwnoznaczne z ostatecznym rozliczeniem platnoéci zwigzanych z kontraktem.

7.7. Biura, obsluga i obiekty na terenie budowy
7.7.1. Usytuowanie biur i innych obiektéw zwiazanych z wykonywaniem umowy

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy
z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy:

e zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

e nalezagcych do Wykonawcy magazynéw dostaw inwestorskich, magazynéw
materialow budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzetu
budowlanego, urzagdzen do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do
gromadzenia innych materialow budowlanych,

® obszardw tymczasowego skladowania nadmiaru gruntéw z wykopow.
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7.7.2. Biura dla Inzyniera Kontraktu

Wykonawca zapewni mozliwosé korzystania z lokalu na koszt Inzyniera Kontraktu lub
wskaze na terenie zaplecza budowy miejsce do zagospodarowania przez Inzyniera Kontraktu
wiasnego biura.

7.7.3. Dokumenty przeznaczone dla Inzyniera

Przez caly czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewnié Inzynierowi dostep do
najnowszych edycji norm krajowych i miedzynarodowych, majacych zastosowanie do
dostarczanych materiatléw i prowadzonych robét, w razie potrzeby z thumaczeniem na jezyk
angielski.

7.8. Dokumenty i sprawozdawczo$¢

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposéb staranny, zabezpieczona przed
dostgpem 0s6b postronnych, z zachowaniem warunkéw bezpiecznego archiwizowania.

7.8.1. Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy

Przed rozpoczgciem budowy Wykonawea przedtozy Inzynierowi do akceptacji:
e harmonogram realizacji budowy
e projekt organizacji placu budowy
e projekt organizacji robét wraz z projektem odwodnienia
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.8.2. Sprawozdania ukazujace postep prac

Wykonawca jest zobowigzany przedklada¢ Inzynierowi nastepujgce dokumenty obrazujace
realizacj¢ Kontraktu:
Sprawozdania miesi¢czne:
e zakres oraz stan zawansowania proc projektowych i prac przygotowawczych
wyprzedzajgcych proces realizacji robot
e charakter i zakres wykonanych rob6t w miesigcu
e zakl6cenia w budowie wraz z ich dokumentacjg
e zbiorcze zestawienie ilosci: ziemi z wykopow, wylanego betonu, diugosci rurociggdw,
objetosci murdw itd.
e kopie dokumentéw dotyczacych testowanych materiatow, sprzetu i maszyn
e wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujacego Harmonogramu
wykonane w programie Microsoft Projekt,
e dokumentacja fotograficzna prowadzonych robét oraz obiektow zakonczonych i
odebranych,
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o graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartoscig prac
zakoficzonych, zafakturowanych, zaplaconych, wykonane w programie Microsoft
Projekt

° program prac na miesigc nastepny i nastepne 3 miesiace.

Formularze, na ktérych dokumentowana bedzie budowa winny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

7.9. Zakonczenie budowy — oddanie obiektu do eksploatacji
7.9.1. Ogélny zarys eksploatacji i odbioru

Instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi
w formie wydruku, oprawione, w formacie A4 w jezyku polskim.

Przed przystapieniem do eksploatacji wszystkie urzadzenia oraz sieci i instalacje wraz z
towarzyszgcymi urzadzeniami muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy ich prawidlowa
identyfikacje.

W miejscu ustawienia urzadzenia kazdego typu, w widocznym miejscu na $cianie nalezy

umiescié:
o tabliczke, zawierajacg instrukcje dotyczaca podstawowych zasad eksploatacji
urzgdzenia,
o tabliczke, zawierajacg podstawowe zasady BHP obowigzujace przy obstudze danego
urzadzenia.

Tekst na kazdej tabliczce powinien by¢ wykonany duza, trwalg i czytelng czcionkg w jezyku
polskim. Przystapienie do eksploatacji moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Inzyniera.

Wykonawea przeprowadzi wszelkie niezbedne proby w celu wykazania zgodnosci
wykonanych Robdt z Wymaganiami Zamawiajacego, normami polskimi oraz gwarancjami.
Podczas prob Wykonawca wykaze w spos6b satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:

(i) zastosowane Materialy i Urzadzenia posiadaja zgodnie z polskim prawem stosowne
certyfikaty, atesty, Swiadectwa i dopuszczenia;

(ii) wykonane Roboty sg zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego.

Proby bedg zawierad, co najmniej:
e Inspekcje 1 proby biezace podezas wykonywania Robot
e Proby Koncowe
e Proby Eksploatacyjne
Wszystkie badania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

7.9.2. Proby biezace podczas wykonywania robét
Proby podcezas wykonywania Robét beda obejmowaé wszystkie niezbgdne proby oraz probki

Materiatow zastosowanych w Robotach.
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W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych probkach stosowaé testy
niszczace w celu uzasadnienia zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajacego oraz celu, dla
ktérego dany Materiat zostat zastosowany.

W sytuacji, gdy Materiaty trudno jest przetestowa¢ w ramach Planu Zapewnienia Jako$ci oraz
w przypadkach, gdy Materialy wymagajg certyfikatéw i $wiadectw zgodnosci z Polskimi
Normami lub normami réwnorzednymi, Wykonawca przediozy Inzynierowi testy wydane
przez producenta / dostawce wskazujac ich zgodnosé z wiasciwg specyfikacja.

7.9.3. Préby Koncowe

Préby Koncowe bgda obejmowaly proby przedodbiorowe, proby odbiorowe i eksploatacje.
Proby Koncowe bgda wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawece i zatwierdzonym
przez Inzyniera programem. Gotowosé do przeprowadzenia préb winna by¢ zgloszona przez
Wykonawee nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
Proby przedodbiorowe bedg przeprowadzone w ciagu 2 kolejnych dni, po 8 godzin dziennie
1 wykonane zostang w nastepujacych etapach:

e rozruch poszczegdlnych Urzadzen,

e zademonstrowanie sprawnosci sterowania.

Préby odbiorowe beds przeprowadzone w okresie 3 kolejnych dni i rozpoczng sie
natychmiast po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob przedodbiorowych.

Urzadzenia i sieci elektryczne

Dla Urzadzen i sieci elektrycznych proby odbiorowe obejmowa¢ bedg nastepujgce odbiory:
probe zasilania, prezentacje Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi
zabezpieczeniami i Systemami kontroli/sterowania, proby wydajnoscig i proby testami
maksymalnego obcigzenia. Po przeprowadzeniu testu polgczen elektrycznych wydane
zostanie tymczasowe $wiadectwo na dzialanie wszystkich Urzadzen 1000 V i powyzej.
Tymczasowe $wiadectwo dla Urzadzen dzialajacych przy nizszym napigciu zostanie wydane
po zademonstrowaniu dziatania takich urzadzen podtgczonych do pradu.

System uziemienia
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne speiniajg wymagania odpowiednich PN,

Poziom halasu

Pomiary hafasu bedg przeprowadzane w celu sprawdzenia czy Roboty spelniaja wymogi
w zakresie dopuszczalnego poziomu halasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
polskiego. Urzgdzenia niespelniajace tych wymagan zostana odrzucone, chyba, ze zostang
odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Inzyniera.

Skutecznos$¢ wentylacji
Skutecznos$¢ wentylacji bedzie mierzona jako krotnosé wymian powietrza na godzing. Przed
ubieganiem sie o Swiadectwo Przejecia dla catosci Robot, Wykonawea jest zobowigzany,
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zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajacego, do przygotowania wszystkich
dokumentéw i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robét od odpowiednich wiadz
lokalnych.

Skutecznosci odprowadzania $ciekéw i wod odpadowych

Skuteczno$¢ zaopatrzenia w wode

7.9.4 Eksploatacja probna

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie réwniez eksploatacje probng instalacii
prowadzong przez zaloge Zamawiajacego pod nadzorem Wykonawcy, ktéra powinna trwaé
nie mniej niz 6 miesiecy. Celem prébnej eksploatacji jest sprawdzenie pelnej zgodnoéci
wszystkich parametréw instalacji z wymaganiami Zamawiajacego zardwno w okresie
prowadzenia prob jak i w okresie zglaszania wad.
W okresie probnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie probek
rejestrowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.
Jezeli rezultaty eksploatacji prébnej wykaza odstgpstwo od gwarantowanych przez
Wykonawce, wowczas Wykonawca:

o zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testw:

e przekaze pisemng propozycje dotrzymania gwarantowanych parametréw;

° otrzyma pisemng zgode Zamawiajacego na wyzej wymieniong propozycje; oraz

° usunie przyczyng i ponownie przeprowadzi probna eksploatacje.

Zamawiajgcy moze przystapi¢ do eksploatacji prébnej po przejeciu inwestycji (instalacji) w
oparciu o opracowana przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera instrukcje
eksploatacji.

7.9.5 Odbiér robét

Po zakonczeniu wszystkich robot przewidzianych Umowa, Wykonawea jest zobowigzany
zawiadomi¢ Inzyniera oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakonczeniu budowy,
terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystapienia do uzytkowania Obiektu. Organy te
zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania Obiektu z projektem budowlanym.
Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole
odbioru jest podstawg do zlozenia przez Wykonawcee z upowaznienia Inwestora wniosku
wraz ze stosowng dokumentacja o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i rozpoczecie
eksploatacji Obiektu.

7.9.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja ~ powykonawcza obejmuje  opracowanie dokumentacji  budowlane;j
z naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz
wyposazenia a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja eksploatacji

Instrukeja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji Obiektu powinna zawieraé:

a. charakterystyke podstawowych obiektéw budowlanych,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzgtowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

¢. opis i przebieg poszczeg6lnych proceséw technolo gicznych w obiekcie jesli takie wystapia,
d. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz ze
stosownymi zaleceniami eksploatacyjnymi,

e. instrukcje stanowiskowe BHP,

f. szkice sytuacyjne, przedstawiajgce instalacje po zakoniczeniu robot,

g. schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych,

h. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtownych urzgdzen Centrum I wraz z instrukcjami
montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchowa,

1. wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta, wlasciwym
modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

j. harmonogram okresowej konserwacji kazdej dostarczonej maszyny, sprzgtu i urzadzenia,

k. opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

1. wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

m. wykaz dostarczonych narzedzi, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych,

n. certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych

0. wykaz zalecanych smaréw i ich rtéwnowaznikow,

p. plan ewakuacyjny obiektu,

q. plan ochrony ppoz.

r. wykaz zalogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi

Ponadto instrukcja eksploatacji powinna spetnia¢ wymogi stawiane instrukeji eksploatacji
sktadowiska.

7.9.7 Dokumentacja po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Inzynierowi w ciagu 14 dni:

e oryginal Dziennika Budowy,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania poszczegblnych obiektéw
budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz
polskimi przepisami i Polskimi Normami,

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- W razie korzystania- ulicy, sasiedniej nieruchomogci, budynku lub lokalu,

e oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych (w razie potrzeby),

e protokoty badan i sprawdzen,

 dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjna,
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e dokumentacj¢ rozruchows,
e instrukcje eksploatacji poszczegélnych instalacji technologicznych i catego obiektu,
e inne wymagane prawem dokumenty i o$wiadczenia.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Inzynierowi pelnej dokumentacji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje rysunkowa, powykonawcza nalezy przedlozy¢ Inzynierowi przed
sporzgdzeniem protokotu zdawczo — odbiorczego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma byé wykonana w jezyku polskim. [lo$¢ egzemplarzy
poszczegoélnych dokumentacji okresli Inzynier w trybie roboczym.

7.8. Wymagane gwarancje
7.8.1.Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzet i wyposazenie Obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiada¢ odpowiednie gwarancje producentdw.

a) Wszystkie maszyny i urzadzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajace polskie normy
dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy, a w przypadku maszyn 1 pojazdow poruszajacych
si¢ po drogach publicznych posiadajgce polskie $wiadectwa homologacji lub $wiadectwa
badan technicznych.

b) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 3 lat,

¢) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnogé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

d) W stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej
bezawaryjne dziatanie przez okres 2 lat

e W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrolg oraz bezplatng
naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezb¢dnych
do dokonania napraw.

e Uszkodzenia instalacji powstale z winy Zamawiajacego zostang usuniete przez
Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

e Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgloszenia takiej
potrzeby przez Zamawiajacego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie
wykonana.

e Wykonawca zapewnia dostawe czeéci zamiennych dla instalacji technologicznych
przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Obiektu.

e Sprzgt 1 wyposazenie Obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad
1 bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.
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B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw

e Mapa do celow projektowych — skala 1:500 — Zatgcznik nr 1
e Zestawienie kosztow — Zatgeznik nr 2
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Niektére przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawea jest zobowigzany do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé¢ sie “Warunkami technicznymi wykonawstwa
1 odbioru robét budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na
dzien wykonywania robot.

Wykonawcea bedzie przestrzegaé praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac¢ Inzyniera, przedstawiajac stosowna dokumentacje.

W calym procesie budowlanym Wykonaweca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych
polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalezé na stronie
www.pkn.pl w polskie;j i angielskiej wersji jezykowe;.

Ponizej wymieniono wylacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, ktére majg
zastosowanie do wyrobdw Obiektu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
151, z pézniejszymi zmianami).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolite] Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz.
150 z pézniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niekt6rych ustaw (Dz. U nr 100, poz.1085),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z
poézniejszymi zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie przypadkéw,
w ktorych wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. Nr 283, poz. 2840),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci
odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie rodzajéw
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2839),

8. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolite; Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekdéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.136, poz. 964)

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
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11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 47, poz. 281) 12. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji

(Dz. U. Nr 260 poz. 2181)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008 r w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz ilogci pobieranej wody (Dz. U. Nr
206 poz. 1291),

15. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pozniejszymi zmianami),

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z pozniejszymi zmianami),
17. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r w sprawie oceny skutkdw niektérych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska.

18. Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizaciji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami),

19. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite; Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr
240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami),

20. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

21. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami)
22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z péZniejszymi zmianami),
23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

24. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497),

26. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

27. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 t
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),
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28. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297)

29. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133),

30. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawic
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401),

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami),

33. Obwieszezenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 204,
poz. 2087 z pozniejszymi zmianami).
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Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych
Wstepna koncepeja ukladu funkcjonalnego

e Inwentaryzacja budynku segmentu hali sportowej — rzut przyziemia 1:100 Rys. Nr 1

e Koncepcja ukladu funkcjonalnego przebudowy segmentu hali sportowe] — rzut
przyziemia 1:100 Rys. Nr 2

e Koncepcja przestrzenna budynku — wizualizacja przestrzenna 3D Rys. Nr 3

* Koncepcja boiska wielofunkcyjnego — Rys Nr 4

e Koncepcja zagospodarowania terenu wokét budynku — mapa zagospodarowania
1:500 Rys. Nr 5

Mapa zasadnicza
Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé aktualng mape
dla celow projektowych.

Wyniki badain gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
budynkéw

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacija geotechniczna.

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
dokumentacj¢ geotechniczng i hydrogeologiczna, jezeli taka bedzie wymagana.

Inwentaryzacje
Teren w obecnym stanie jest zabudowany przez budynek publicznego przedszkola. W tym
zakresie wymagana jest inwentaryzacja budynku przez przystgpieniem do prac projektowych.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej.

Zamawiajacy nie posiada warunkéw technicznych na przebudowe przylaczenia do sieci
wodociggowej oraz energetycznej.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyskac takie warunki.

Podobnie jak warunki podtgczenia - zasilania palcu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé rowniez warunki przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci napowietrznej niskiego napiecia.
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C. CZESC GRAFICZNA

Opis przykladowego wyposazenia

Wyposazenie przyktadowe przedstawia wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym
1 ilosciowym. Obiektu moze byé wyposazony w urzgdzenia réwnorzedne zgodne z
wytycznymi zawartymi w PFU.

WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ:
— Woézek na materace 100x200 - Utatwia transport i magazynowanie materacow.
Pozwala na zaladunek 10 sztuk materacéw gimnastycznych o grubosci 10 cm.

— Regal na sprzet sportowy - regal magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz
metalowy, potki z ptyty
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- Szafa metalowa na sprzet - o wymiarach 120x49x200, 2- drzwiowa, doskonale sprawdzi
si¢ jako miejsce do magazynowania elementow wyposazenia  sportowego,
wykorzystywanego na hali, posiada gwarantuja potki oraz haki, umozliwiajace
zawieszenie koszulek, szarf, skakanek a takze innych elementow garderoby.

- stojak na pilki - Funkcjonalny, przejezdny stojak na pitki wszelkiego typu, wykonany z
malowanych proszkowo metalowych rurek, wymiary 140 x 140 x 40 cm, regulowane w
poziomie pdtki pozwalaja na dostosowanie szerokosci do kazdego rodzaju pitek, wyposazony
w obrotowe kotka.
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- wozek na pilki zamykany - Kosz na pitki wykonany z rurek stalowych lakierowanych
proszkowo, wyposazony w 4 obrotowe kétka. Wymiary: (wys.x di. x szer.) 980x1100x540
mm.gl. 700 mm, maksymalne obciazenie: 60 kg.

| avavAY [}

i)

- szafka podwdjna metalowa z siedziskiem

Szeroko$¢ komory 400mm
Giegbokos¢ 490mm
Wysokosé 1800mm
Wysokos¢ z lawkg 2250mm

Komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko
Szafy przystosowane do ustawiania na podstawach z tawkg do siedzenia
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- bramki do pilki recznej - rama gléwna z profilu aluminiowego 80x80mm, haki mocujace
siatke wykonane sa z metalu, wszystkie elementy poza ramg giéwna s3 cynkowane, rama
bramki mocowana jest do S$ciany za pomoca wspornikow stalowych, certyfikat
bezpieczenstwa "B".

- stelaz do gry w pilke koszykowg - Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych,
malowanych lakierem proszkowym, zastosowane materialy konstrukcyjne zapewniaja
bezpieczefistwo i komfort uzytkowania oraz stabilnosé mocowanych tablic z obreczami

- materace gimnastyczne - Uniwersalny materac sportowy o grubosci 10 cm. Pianka T25
gwarantuje bezpieczenstwo podczas uzytkowania, a solidne wykonanie zapewnia
odpowiednig trwato$¢ oraz dlugotrwate uzytkowanie.
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- slupki z siatka do pilki siatkowej - stupki do siatkéwki aluminiowe, turniejowe, wykonane
z profilu owalnego 120x100 cm, nacigg typu SLIM przesuwany w bruzdzie profilu stupka,
ptynna regulacja siatki w zakresie 100 - 250 cm pozwala na wykorzystanie stupkéw w innych
grach tego typu (jak badminton), badZ stworzenia pola gry w mini-siatkdwke, powierzchnia
satynowana w kolorze aluminium. Siatka Bezweztowa, wykonana z polipropylenu, zgodnie z
przepisami gry w pitke siatkowa, wzmocnienie brzegowe z wiékna szklanego i poliestru,

grubo$¢ sznurka 3 mm, linka stalowa

1

£

3w

- drabinki nadcienne - drabinka gimnastyczna podwédjna o wymiarach 180x250 cm.
Mocowana do $ciany drabinka to doskonale narzedzie treningowe, wykorzystywane podczas

treningu sitowego, koordynacyjnego, w gimnastyce oraz rehabilitacii.
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- koziol gimnastyczny - Korpus kozla gimnastycznego wykonany jest z drewna klejonego,
wypelniony wtémie spieniong piankg i pokryty skoérg naturalng, Wymiary korpusu
(df. x szer.): 60,5 x 35 cm Podstawa urzadzenia wykonana z cynkowanych profili stalowych,
malowanych proszkowo Nogi podstawy zaopatrzone s w antyposlizgowe, niebrudzace
stopki wykonane z tworzywa Dwie nogi wyposazone w kétka ulatwiajg przemieszczanie
Koziof gimnastyczny posiada regulacje wysokosci miedzy 90 do 140 cm, skokowo - co 5 cm

- skrzynia gimnastyczna - Skrzynia zlozona z 5 drewnianych segmentéw wykonanych z
klejonego drewna iglastego o grubosgci 20 mm Wymiary: dhugos¢ 131 cm szerokosé gormego
segmentu 41 cm szeroko$¢ dolnego segmentu 75 cm wysoko$é 104 cm Narozniki wykonane
z drewna bukowego
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- odskocznia gimnastyczna - Wymiary blatu: 1210x600 mm, wysoko$¢ czota odskoczni:
210 mm, wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki lisciastej, pokryta wyktadzing
dywanopodobng na gabczastym podkladzie, wyposazona w amortyzator z mikrogumy
zwigkszajacy elastycznosé

- komplet do skoku wzwyz - Komplet sktada sie z dwaoch stupkéw wykonanych z profilu
aluminiowego (w standardzie anodowanego) oraz dwéch podstaw stalowych w ksztalcie
litery T, malowanych proszkowo. Podstawy posiadaja antyposlizgowe, niebrudzace stopki
wykonane z tworzywa PCV. Shupki posiadajg regulacje wysokosci w zakresie 40-210cm. jak

- elektroniczna tablica wynikéw - Podstawowe dane techniczne:
e Wymiary tablicy: 105 x 80 cm

o Wysokosé cyfr: 10 cm
e Widocznosé: 30 metrow
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Sterowanie bezprzewodowe, sygnat dzwickowy
Zasilanie: 230 V /50 Hz
Cigzar: 25 kg

Wskazywane parametry:

Czas rzeczywisty,

Ustawiany czas gry,

Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 99 punktow,
Nr polowy meczu,

Stan setow lub suma fauli

Czas 24 sekund na tablicy

GOSPODARZE GOSCIE

=
3 g

|
STRN SETOW STAN SETOW |

WYPOSAZENIE STREFY REKREACYJNO-INTEGRACYJNEJ:

- stojak na rowery
Stojak wykonany z profili i rur - produkty malowane metoda proszkowa bardziej odporne na
scieranie. Pozwala na stabilne ustawienie roweru, dopiecie go do konstrukc;ji.
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- lawka betonowa z oparciem

Betonowa tawka mocowana na gruncie z drewnianym siedziskiem z oparciem w ksztalcie
tuku. Minimalna dtugosé¢ siedziska po obwodzie 1,5m. Elementy metalowe zabezpieczone
farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podloze
preta montazowego.

- kosz na §mieci
Kosz betonowy na $mieci z metalowm kapulg zadaszajaca. Kosz o pojemnosci 40 1,
wysokosel max 90cm. Przytwierdzenie kosza poprzez wwiercenie w podloze preta

montazowego.
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- stolik do gry w szachy
Stolik z siedziskami wykonana jest z betonu, zbrojonego. Blat szlifowany i zaimpregnowany
specjalnym lakierem. Obrzeza i narozniki zabezpieczone aluminiowym profilem o
zaokrgglonych krawedziach. Siedziska wykonane z listew drewnianych impregnowanych.

Projektowane urzadzenia musza by¢ wykonane z trwatych i bezpiecznych materiatow
oraz majg niezbedne certyfikaty.

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien odbywaé si¢ W sposob umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz
powinien by¢ zgodny z normg PN-EN1176. Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do
zamontowania w szkole muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty 1 certyfikaty wydane
przez jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw.

Autor opracowania:

Kierownik pziaiu Projektowego
PPHU "BAPEX"

inz, f{r(ln ab 4

str. 64



