BIURO PROJEKTOWE PROJBUD UL. SIERADZKA 14B 98-220 ZDUNSKA WOLA

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45432130-4 Pokrywanie podtég
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NORMA STD



ptaszkowice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1|45111100-9 |Roboty Rozbiérkowe
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i otworéw folig m2
d.1/0103-02
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/0346-01
1.05*3.0 m?2 3.150
RAZEM 3.150
4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.00*0.80*0.36 m3 0.288
RAZEM 0.288
6/|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(3.45+1.98+3.43+0.15+0.83+3.43+3.01+2.19+0.34)*1.5 m2 28.215
RAZEM 28.215
7/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(9.15-0.97+5.14+9.15-1.0-0.84*4+4.09+0.15)*1.50 m?2 33.525
RAZEM 33.525
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
3.15%0.15+0.288+28.215*0.02+33.525*0.02 m3 1.995
RAZEM 1.995
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.8 m3 1.995
RAZEM 1.995
10 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|kalk. wkasna
poz.8 m3 1.995
RAZEM 1.995
2|45262500-6 |Roboty Murowe i Murarskie
11|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|0121-03
(3.22+3.01)*3.0+(2.06*3.0-0.8*2.1*2) m?2 21.510
RAZEM 21.510
12|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.2|0121-01
1.20*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
1.20*0.15*0.20*2 m3 0.072
RAZEM 0.072
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2|0313-04 dzenie belek prefabrykowanych L19
analogia
1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500
15/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.80*2.10*0.15)+(1.32*1.44*0.36) m3 0.936
RAZEM 0.936
3/45410000-4 |Roboty Tynkarskie i Oktadzinowe
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.3/0803-03
p0z.6+p0z.7+p0z.11*2+p0z.12*2+0.80*2.10*2+1.32*1.44 m2 114.821
RAZEM 114.821
17|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na za- |m2
d.3/0840-1 prawie klejowej
[(1.98+3.43*2+0.98)+(2.06+1.69+0.69+2.06-1.60)+(1.0+1.20*2)*2+(3.22+2.08* | m2 81.440
2+3.22-1.0)+(2.08*2+3.22*2-1.0)]*2.0
RAZEM 81.440
18/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.3/0840-08 naroznikowe
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2.0*16 m 32.000
RAZEM 32.000
19/NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.3|202 2809-02 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(1.98+3.43*2+0.98)+(2.06+1.69+0.69+2.06-1.60)+(1.0+1.20*2)*2+(3.22+2.08* |m 40.720
2+3.22-1.0)+(2.08*2+3.22*2-1.0)
RAZEM 40.720
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1104-01 zatarte na ostro
46.99+6.79+5.65+3.94+6.70+6.70 m?2 76.770
RAZEM 76.770
21|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
poz.20 m2 76.770
RAZEM 76.770
22|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.3/0505-03 $cianach
(6.88+1.27+5.14+0.30+0.66+0.52+0.65+1.41+1.20+0.15+1.18+1.80)*2.0+ m?2 45.512
(0.95*0.84*4)
RAZEM 45.512
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.16+p0z.22 m2 160.333
RAZEM 160.333
24 Uchwyty i porgcze dla niepetnosprawnych szt.
d.3|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/45421000-4 |Stolarka Drzwiowa i Okienna
25/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.4/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.4/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z okuciami
0.80*2.05*2+0.90*2.05*4 m?2 10.660
RAZEM 10.660
27|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.4|202 1025-03
0.84*1.45*4+1.21*0.50+0.60*0.60*5 m?2 7.277
RAZEM 7.277
28|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi Dz1 m2
d.4/1203-02
0.90*2.10*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
29/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety |szt.
d.4/0135-02 zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugos$ci do 1 m - parapety ze- |szt.
d.4/0135-01 wnetrzne
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugos$ci ponad 1 m - parapety |szt.
d.4/0135-02 wewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugos$ci do 1 m - parapet wew- |szt.
d.4/0135-01 netrzny
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/45442100-8 |Roboty Malarskie
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.5/1510-09
(6.88+1.27+5.14+9.15+5.14)*1.0+(4.28*2+6.59*2)*3.0-(0.9*2.1*3+1.85*2.07+ |m2 81.861
0.6*0.6*4)
[(1.98+3.43*2+0.98)+(2.06+1.69+0.69+2.06-1.60)+(1.0+1.20*2)*2+(3.22+2.08* |m2 81.440
2+3.22-1.0)+(2.08*2+3.22*2-1.0)]*2.0
RAZEM 163.301
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.33 m2 163.301
RAZEM 163.301
6 Pokrycie Dachu
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5.55*13.44 m?2 74.592
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RAZEM 74.592
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
5.55*13.44 m?2 74.592
RAZEM 74.592
7 Komin i Roboty Zewn etrzne
37|KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych o $rednicy zewnetrznej do 160.0 mm tgczo- |m
d.7/2401-06 nych na kotnierze
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
8 Schody
38|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.8/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 3
1.70*2.60 m?2 4.420
RAZEM 4.420
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
(1.70*2+2.60)*0.15*0.15 m3 0.135
RAZEM 0.135
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.70*2+2.60+1.35*2+1.90+1.0*2+1.20 m 13.800
RAZEM 13.800
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.8/0105-05 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
1.70*2.60 m?2 4.420
RAZEM 4.420
42|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.8/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
4.05 m?2 4.050
RAZEM 4.050
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na podsypce ce- | m2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej
1.70*2.60 m?2 4.420
RAZEM 4.420
44 KNR 2-02 Schody betowe - stopnie betonowe zewnetrzne - reczne uktadanie betonu m3
d.8/0218-01
1.20*1.20*0.20 m3 0.288
RAZEM 0.288
9 Pochylnia
45|/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.9/0212-01 cm
3.10*6.85*0.15 m3 3.185
RAZEM 3.185
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
(0.40+2.70+1.60+1.50+3.14*2+1.50*2+2.70+2.66*2+1.50)*0.15*0.15 m3 0.563
RAZEM 0.563
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
(0.40+2.70+1.60+1.50+3.14*2+1.50*2+2.70+2.66*2+1.50) m 25.000
RAZEM 25.000
48|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.9/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 3
1.50*1.50+1.60*1.50+3.14*1.20+1.50*2.70+2.66*1.20 m?2 15.660
RAZEM 15.660
49|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.9/0105-05 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.48 m2 15.660
RAZEM 15.660
50|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.9|0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
4.05 m?2 4.050
RAZEM 4.050
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na podsypce ce- | m2
d.9|0511-02 mentowo-piaskowej
1.50*1.50+1.60*1.50+3.14*1.20+1.50*2.70+2.66*1.20 m?2 15.660
RAZEM 15.660
52|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.9|1207-05 0 masie ponad 16 kg
3.43*2+1.50+2.70+2.66*2 m 16.380
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RAZEM

16.380
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jedn.
1/45111100-9 |Roboty Rozbiérkowe
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i otwordw folig m2
d.1/0103-02 przedmiar = 1.890 m?2
- R -
1* robocizna r-g 0.2268
0.12 r-g/m2
- M --
2* folia ochronna m2 2.0790
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0353-04 wierzchni do 2 m2
przedmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.9600
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wa- | m2
d.1/0346-01 piennej o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 3.150 m?2
- R -
1* robocizna r-g 2.5830
0.82 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m?2
d.1/0331-02 bosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 3.780 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.0824
1.08 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0331-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar =0.288 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8051
9.74 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- | m2
d.1/0701-01 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar =28.215 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6181
0.27 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- | m2
d.1/0701-04 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
analogia wierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar =33.525 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.7108
0.23 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-6 -
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8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 1.995 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.5137
1.26 r-g/m3
-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9456
0.474 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 1.995 m3
-8 -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2953
0.037*4=0.148 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1 kalk. wtasna _|przedmiar = 1.995 m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty Rozbiérkowe
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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2|45262500-6 |Roboty Murowe i Murarskie
11|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.2|0121-03 nowych grubosci 12 cm
przedmiar =21.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.9929
0.79 r-g/m2
- M --
2* ptytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cm szt. 176.3820
8.2 szt./m2
3* zaprawa m3 0.2151
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 1.5057
0.07 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobeto- | m2
d.2|0121-01 nowych grubosci 6 cm
przedmiar = 2.400 m?2
- R -
1* robocizna r-g 1.5840
0.66 r-g/m2
- M --
2* ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt. 19.6800
8.2 szt./m2
3* zaprawa m3 0.0120
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag" m-g 0.1200
0.05 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m3
d.2|0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
przedmiar =0.072 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.5336
21.3 r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 28.8720
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0078
0.108 t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0202
0.28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0058
0.081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.111 m3 0.0040
0.056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0084
0.117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1930
2.68 kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0.3377
4.69 kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0.0101
0.14 m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0331

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Uzytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"

0.46 m-g/m3




ptaszkowice

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
13* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2506
nym 0,5t
3.48 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek prefa-
analogia brykowanych L19
przedmiar =4.500 m
-R--
1* robocizna r-g 7.2900
1.62 r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 36.0000
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0233
0.00518 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.0810
0.018 m3/m
5* nadproza prefabrykowane L19 m 4.5000
1.00 m/m
6* woda z rurociggu m3 0.0270
0.006 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1350
0.03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.3150
nym 0,5t
0.07 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
przedmiar = 0.936 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.6830
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 32.2920
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0168
0.01795 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0.0099
0.0106 t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0870
0.093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0402
0.043 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1217
0.13 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8424

nym 0,5t
0.9 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Uzytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"




ptaszkowice PODSUMOWANIE

Roboty Murowe i Murarskie

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Uzytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"



ptaszkowice

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
3]/45410000-4 |Roboty Tynkarskie i Oktadzinowe
16| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.3/0803-03 recznie na scianach i stupach
przedmiar =114.821 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.1931
0.681 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.3100
0.0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2.3653
0.0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.2411
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 5.1555
0.0449 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.3/0840-1 o wymiarach 10x20 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = 81.440 m2
- R -
1* robocizna r-g 144.9632
1.78 r-g/m2
- M --
2% ptytki Scienne m2 85.5120
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 231.2896
2.84 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 45.9322
0.564 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 3.5264
0.0433 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 2.7527
0.0338 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m
d.3/0840-08 na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
przedmiar =32.000 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1200
0.16 r-g/m
- M --
2* listwy naroznikowe z PCV m 34.2400
1.07 m/m
3* klej winylowy emulsyjny kg 1.2800
0.04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. | m
d.3]2809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
przedmiar =40.720 m
-R--
1* robocizna r-g 17.9168
0.44 r-g/m
- M --
-11 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Uzytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"




ptaszkowice

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
2% ptytki kamionkowe GRES m2 5.4972
0.135 m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 21.9888
(dostawca: ATL)
0.54 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.4432
(dostawca: ATL)
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.1629
0.004 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.2443
0.006 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1104-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar = 76.770 m2
- R -
1* robocizna r-g 27.3301
0.356 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M-12 m3 1.5815
0.0206 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg""" m-g 2.3722
0.0309 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4606
0.006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamie- | m2
d.3/1111-03 ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metoda regularng
przedmiar = 76.770 m2
- R -
1* robocizna r-g 65.2545
0.85 r-g/m2
- M --
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 79.8408
1.04 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 230.3100
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka™ kg 19.1925
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg""" m-g 3.3395
0.0435 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 2.8328
0.0369 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mo- | m2
d.3/0505-03 saikPutz -wykonany recznie na scianach
przedmiar =45.512 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.7054
0.411 r-g/m2
- M --
-12 -
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ptaszkowice

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2* masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- | kg 250.3160
Putz
5.5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -

4* zuraw okienny m-g 0.2913
0.0064 m-g/m2

5* srodek transportowy m-g 0.3914

0.0086 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.3|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

przedmiar =160.333 m2

-R -
1* robocizna r-g 12.8266
0.08 r-g/m2

- M --
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 35.2733
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -

4* wycigg" m-g 0.0321
0.0002 m-g/m2

5* srodek transportowy m-g 0.0481

0.0003 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24 Uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych szt.
d.3|kalk. wlasna |przedmiar =4.000 szt.

-R -
1* robocizna r-g 19.1000
5*0.955=4.775 r-g/szt.

- M --
2% Uchwyty 4.0000
1 /szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty Tynkarskie i Oktadzinowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15706 Uzytkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
4/45421000-4 |Stolarka Drzwiowa i Okienna
25|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.4/1016-02 wane na budowie dla drzwi wewnatrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
przedmiar =9.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 11.2500
1.25 r-g/szt.
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 0.4860
0.054 dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.4680
wania
0.052 dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm3 0.2070
0.023 dm3/szt.
5* papier scierny ark 12.1500
1.35 ark/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* oscieznice drzwiowe stalowe szt. 9.0000
1 szt./szt.
-S -
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.2700
nym 0,5t
0.03 m-g/szt.
o* Srodek transportowy m-g 0.1800
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.4/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone z okuciami
przedmiar = 10.660 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.9442
0.37 r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne wew- m2 10.6600
natrzlokalowe
1 m2/m2
-S -
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1066
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2132
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw | m2
d.4/1025-03 z wysokoudarowego PCW
przedmiar =7.277 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.3380
2.52 r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m2 7.2770
1 m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 59.1620
8.13 szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dms3 2.4014
0.33 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg"" m-g 0.2183
0.03 m-g/m?2
-14 -




ptaszkowice

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
7* Srodek transportowy m-g 0.2911
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.4/1203-02 - drzwi Dz1
przedmiar =5.670 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.4430
2.9 r-g/m2
- M --
2* drzwi stalowe petne rozwierane m2 5.6700
1 m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 1.0773
0.19 dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0206
0.18 dm3/m2
5* zaprawa cementowa M-12 m3 0.0567
0.01 m3/m2
6* papier scierny ark 20.4120
3.6 ark/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.1701
0.03 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt.
d.4/0135-02 dtugosci ponad 1 m - parapety zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.1200
2.12 r-g/szt.
- M --
2% zaprawa m3 0.0130
0.013 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane zewnetrzne szt. 1.0000
1 szt./szt.
-8 -
5* wycigg"""" m-g 0.1100
0.11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt.
d.4/0135-01 dtugosci do 1 m - parapety zewnetrzne
przedmiar =9.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15.2100
1.69 r-g/szt.
- M --
2* zaprawa m3 0.0810
0.009 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt. 9.0000
1 szt./szt.
-S -
5* wycigg"" m-g 0.5400
0.06 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt.
d.4/0135-02 diugosci ponad 1 m - parapety wewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.

- R -

1* robocizna r-g 2.1200
2.12 r-g/szt.
- M --

2% zaprawa m3 0.0130
0.013 m3/szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)

4* podokienniki prefabrykowane wewnetrzne szt. 1.0000
1 szt./szt.
-8 -

5* wycigg"""" m-g 0.1100
0.11 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt.
d.4/0135-01 diugosci do 1 m - parapet wewnetrzny
przedmiar =9.000 szt.

-R -
1* robocizna r-g 15.2100
1.69 r-g/szt.

- M --
2* zaprawa m3 0.0810
0.009 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane wewnetrzne szt. 9.0000
1 szt./szt.

- S --
5 wycigg""""™" m-g 0.5400
0.06 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka Drzwiowa i Okienna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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ptaszkowice

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R S
jedn.
5/45442100-8 |Roboty Malarskie
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.5/1510-09 nych
przedmiar =163.301 m2
-R -
1* robocizna r-g 16.9833
0.104 r-g/m?2
- M --
2* Srodek gruntujgcy kg 25.8016
0.158 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0163
0.0001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.5/1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar =163.301 m2
-R -
1* robocizna r-g 22.6988
0.139 r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna dm3 47.2103
0.2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0490
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty Malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Nakfady  Koszt R S
jedn.
6 Pokrycie Dachu
35|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.6/0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 74.592 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.7366
0.0635 r-g/m2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22.3776
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg"" m-g 0.0373
0.0005 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.0298
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.6/0504-02 warstwowe
przedmiar =74.592 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.0163
0.389 r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 85.7808
1.15 m2/mz2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 85.7808
1.15 m2/mz2
4* gaz propan-butan kg 32.3729
0.434 kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22.3776
0.3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wycigg' m-g 0.5669
0.0076 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 1.5664
0.021 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokrycie Dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
7 Komin i Roboty Zewn etrzne
37/KNR 7-09 Montaz rurociggéw aluminiowych o $rednicy m
d.7|2401-06 zewnetrznej do 160.0 mm tgczonych na kotnie-
rze

przedmiar =5.000 m

~-R--
1* robocizna r-g 5.1093
1.07*0.955=1.02185 r-g/m

- M -
2% rury aluminiowe o $rednicy zewnetrznej do m 5.1000
160.0 mm
1.02 m/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Komin i Roboty Zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
8 Schody
38|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie ina | m2
d.8/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10
cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 4.420 m?2
- R -
1* robocizna r-g 1.4308
0.1079*3=0.3237 r-g/m?2
- M --
2% piasek’ m3 1.6310
0.123*3=0.369 m3/m2
3* woda m3 0.0663
0.005*3=0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 przedmiar = 0.135 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.2177
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0054
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.0365
0.27 m3/m3
4* woda ms3 0.0635
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa ms3 0.1404
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.8/0407-04 podsypce piaskowej z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
przedmiar = 13.800 m
- R -
1* robocizna r-g 3.3920
0.2458 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 14.0760
1.02 m/m
3* piasek" m3 0.0828
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 0.0014
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0055
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.8/0105-05 niem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar =4.420 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8882
0.2136*2=0.4272 r-g/m2
- M --
2* piasek m3 0.3439
0.0389*2=0.0778 m3/m2
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0778
0.0088*2=0.0176 t/m2
4* woda m3 0.0398
0.0045*2=0.009 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.8/0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2

przedmiar =4.050 m2

-R -
1* robocizna r-g 0.0672
0.0083*2=0.0166 r-g/m2

- M --
2* piasek m3 0.0996
0.0123*2=0.0246 m3/m?2
3* woda m3 0.0049
0.0006*2=0.0012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.8/0511-02 grubosci 4 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

przedmiar =4.420 m2

-R--

1* robocizna r-g 5.4552
1.2342 r-g/m2
- M --

2* kostka brukowa 4 cm szara m2 4.5305
1.025 m2/m2

3* piasek m3 0.3483
0.0788 m3/m2

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0517
0.0117 t/m2

5* woda m3 0.1149
0.026 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

-S -

7* wibrator powierzchniowy m-g 0.5746
0.13 m-g/m2

8* pita do ciecia kostki m-g 0.1105
0.025 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Schody betowe - stopnie betonowe zewnetrzne | m3
d.8/0218-01 - reczne ukiadanie betonu

przedmiar = 0.288 m3
- R -

1* robocizna r-g 6.6586
23.12 r-g/m3
- M --

2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2938
1.02 m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0017
0.006 m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0199
0.069 m3/m3

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2880
1 kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S-
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7* Srodek transportowy m-g 0.0230
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.-
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9 Pochylnia
45|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.9/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
przedmiar =3.185 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.9849
13.81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04 przedmiar =0.563 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0783
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0225
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.1520
0.27 m3/m3
4* woda m3 0.2646
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.5855
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.9|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawag cementowg
przedmiar =25.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.1450
0.2458 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 25.5000
1.02 m/m
3* piasek" m3 0.1500
0.006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 0.0025
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0100
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie ina | m2
d.9|0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm
Krotnos¢ = 3
przedmiar =15.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0691
0.1079*3=0.3237 r-g/m2
- M --
2* piasek’ m3 5.7785
0.123*3=0.369 m3/m2
3* woda m3 0.2349
0.005*3=0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.9/0105-05 niem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 15.660 m2
-23-
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- R -
1* robocizna r-g 6.6900
0.2136*2=0.4272 r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 1.2183
0.0389*2=0.0778 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2756
0.0088*2=0.0176 t/m2
4* woda m3 0.1409
0.0045*2=0.009 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.9/0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar =4.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0672
0.0083*2=0.0166 r-g/m2
- M --
2* piasek m3 0.0996
0.0123*2=0.0246 m3/m?2
3* woda m3 0.0049
0.0006*2=0.0012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.9|0511-02 grubosci 4 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar =15.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.3276
1.2342 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 4 cm szara m2 16.0515
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.2340
0.0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1832
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.4072
0.026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 2.0358
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.3915
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i za- m
d.9|1207-05 betonowane w co trzecim stopniu 0 masie po-
nad 16 kg
przedmiar =16.380 m
-R--
1* robocizna r-g 48.3210
2.95 r-g/m
- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe m 16.3800
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0164
0.001 m3/m
-24 -
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4* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.3104
0.08 dm3/m
5* elektrody szt. 32.7600
2 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
* wycigg""" m-g 0.4914
0.03 m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 14.0868
0.86 m-g/m
o* Srodek transportowy" m-g 0.1638
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pochylnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ptaszkowice TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 Roboty Rozbiérkowe
2 11-15 Roboty Murowe i Murarskie
3 16 - 24 Roboty Tynkarskie i Oktadzinowe
4 25 -32 Stolarka Drzwiowa i Okienna
5 33-34 Roboty Malarskie
6 35-36 Pokrycie Dachu
7 37-37 Komin i Roboty Zewnetrzne
8 38-44 Schody
9 45 - 52 Pochylnia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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