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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego parku gminnego w Zapolicach; projekt przewiduje prace związane z waloryzacją
przestrzeni publicznych parku. W ramach inwestycji (instalacje elektryczne) przewidziano:
• renowację bramy.
Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją, kontynuacja prac
dokumentacyjnych do momentu zakończenia prac.
Oczyszczenie obiektu z luźno zalegającego brudu, kurzu oraz śmieci za pomocą miękkich szczotek.
Wykonanie badań chemicznych w celu identyfikacji materiału, składu nawarstwień powierzchniowych i użytych zapraw.
Dezynfekcja obiektu preparatem grzybobójczym.
Czyszczenie powierzchni metodą fizyko-chemiczną (przy użyciu wody jonizowanej z dodatkiem detergentu oraz środka dezynfekująceg-
o
służącym do usuwania nawarstwień za pomocą miękkich szczotek i pędzli).
Wykonanie prób na usunięcie nawarstwień organicznych za pomocą preparatu na zwalczanie mikroorganizmów Chloraminy T lub odpo-
wiednio
dobranym preparatem dostępnym na rynku budowlanym.
Wykonanie prób na usunięcie ciemnych nawarstwień kwaśnym węglanem amonu (NH4HCO3) nakładanego z sepiolitem 10 % i 20 % na
czas 24 h.
Wykonanie prób w celu określenia optymalnej metody usuwania ciemnych nawarstwień przy użyciu 3%, 5%, 8% HF w kompresie, na 20
minut.
Wybranie optymalnej metody, stężenia preparatu i usunięcie ciemnych nawarstwień z powierzchni obiektu.
Wyprowadzenie soli rozpuszczalnych w wodzie zawartych w kamieniu metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (kompresy z
ligniny oraz pulpy i wody destylowanej).
Rekonstrukcja zniszczonych elementów bramy na podstawie analogi do elementów istniejących (według załączonych rysunków tech-
nicznych),
należy w miarę możliwości stosować materiały i technologie analogiczne do istniejących (cegła ceramiczna pełna + tynk cementowo-
wapienny + bloczki betonowo-wapienne o wymiarach 24x50 cm z licem kształtowanym w formie boni)
Rekonstrukcja brakujących elementów detali architektonicznych w wybranej zaprawie, w razie konieczności wprowadzenie wzmacniają-
cych
elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej. Należy stosować tynk mineralny paroprzepuszczalny, o uziarnienieniu
nie większym niż 1 mm, barwiony w masie na kolor jasnoszary (naturana barwa tynku cementowo-wapiennego, np. HBW 54 lub
podobna, uzgodniona z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegaturą w Sieradzu, na podstawie próbek wykonanych na
elewacji podczas trwania prac).
Hydrofobizacja obiektu.
Konserwację zachowanego w magazynie elementu stalowego przęsła głównej bramy wjazdowej należy przeprowadzić w warsztacie /
pracowni i po zakończeniu prac zamontować w miejscu jego pierwotnej lokalizacji.
Stalowe elementy bramy należy oczyścić piaskarką ze ścierniwem o odpowiednio dobranej gradacji.
Oczyścić elementy z rdzy i kilkukrotnie nasączać najbardziej skorodowane miejsca 10 % roztworem wodno-alkoholowym Taniny.
Powierzchnię oczyścić i odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną.
Pokrycie skorodowanych fragmentów bramy odpowiednio dobranymi preparatami antykorozyjnymi.
Uszkodzone elementy wyrównać, naprawić, ewentualnie uzupełnić braki w oparciu o analogie do części zachowanych. Element pasa
dolnego należy wymienić w całości.
Na podstawie analogi zrekonstruować drugie skrzydło bramy. (szczegóły na załączonych rysunkach technicznych)
Wszystkie elementy (historyczne oraz nowe) dwukrotnie cynkować ogniowo poprzez zanurzenie.
Wszystkie elementy należy pokryć warstwą farby antykorozyjnej, podkładowej a następnie malować proszkowo na kolor antracytowy
(RAL 7015) matowy.
Skrzydła bramy po konserwacji należy zamontować w pierwotnej lokalizacji, do murowanych słupków reprezentacyjnego wjazdu.
Po zakończeniu prac należy przedstawić dokumentację konserwatorską powykonawczą.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA
1

d.1
TZKNC N-K/
VI 6/1-a

Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności. obiekt.

1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/2-a

Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności. obiekt.

1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/5-a

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności. obiekt.

1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/6-a

Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności. zdjęć

10 zdjęć 10.00
RAZEM 10.00

5
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/7-a

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień
trudności.

obiekt.

1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

2 45453000-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OCZYSZCZAJĄCE
6

d.2
TZKNBK IX
5441-05

Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych o wym. 40x80 cm z brudu przy
użyciu szczotek

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7
d.2

ZKNR C-
20402-04

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2

m2

44.30 + 8.65 m2 52.95
RAZEM 52.95

8
d.2

TZKNC N-K/
VI1/3-a wsp.
do R x 0.1

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po-
wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień
miękki narzut

dm2

5295 dm2 5295.00
RAZEM 5295.00

9
d.2

TZKNBK X
1201-01 ana-
logia

Wykonanie badań chemicznych w celu identyfikacji materiału,składu nawarst-
wień powierzchniowych i użytych zapraw.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.2

ZKNR C-
20404-01

Roboty przygotowawcze. Dezynfekcja obiektu preparatami grzybobójczymi m2

52.95 m2 52.95
RAZEM 52.95

11
d.2

ZKNR C-
20404-02

Roboty przygotowawcze. Dezynfekcja obiektu preparatami grzybobójczymi -
każde następne

m2

52.95 m2 52.95
RAZEM 52.95

12
d.2

TZKNC N-K/
VI1/3-a ana-
logia wsp. R
x 0.1

Oczyszczenie powierzchni metodą fizyko- chemiczną (przy użyciu wody jonizo-
wanej z dodatkiem detergentu oraz środka dezynfekcyjnego służącym do usu-
wania nawarstwień za pomocą  miekkich szczotek i pędzli

dm2

5295 dm2 5295.00
RAZEM 5295.00

13
d.2

TZKNC N-K/
VI1/11-a ana-
logia wsp. do
R x 0.1

Wykonanie prób na usunięcie nawarstwień organicznych za pomocą preparatu
na zwalczanmie  mikroorganizmów Chlorominy T lub odpowiednio dobranym
dostępnym na rynku.

dm2

5295 dm2 5295.00
RAZEM 5295.00

14
d.2

TZKNC N-K/
VI1/1 analo-
gia

Wykonanie prób na usunięcie ciemnych nawarstwień kwaśnym węglanem
amonu (NH4HCO3) nakładanego z sepiolitem 10% i 20% na czas 24h.

m2

52.95 m2 52.95
RAZEM 52.95

15
d.2

TZKNC N-K/
VI1/1 analo-
gia

Wykonanie prób w celu okreslenia optymalnej metody  usuwania ciemnych na-
warstwień przy użyciu 3%, 5%, 8% HF w kompresie, na 20 minut.

m2

52.95 m2 52.95
RAZEM 52.95

16
d.2

TZKNC N-K/
VI 1/15-a
analogia
wsp. do R x
0.1

Wybranie optymalnej metody, stężenia preparatu i usunięcie ciemnych nawar-
stwień z powierzchni obiektu.

dm2

5295 dm2 5295.00
RAZEM 5295.00
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17

d.2
TZKNC N-K/
VI 1/14-a
wsp. do R x
0.1

Wyprowadzenie soli rozpuszczalnych w wodzie zawartych w kamieniu metodą
migracji soli do rozszerzonego środowiska (kompresy z gliny oraz pulpy i wody
destylowanej

dm2

5295 dm2 5295.00
RAZEM 5295.00

3 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE I TYNKARSKIE - ODDTWORZENIOWE
18

d.3
TZKNBK IV-
543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. m3

4.30*1.70*0.25 m3 1.83
RAZEM 1.83

19
d.3

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

4.30*0.50*1.00 m3 2.15
RAZEM 2.15

20
d.3

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III

m3

4.30*1.50*1.00 m3 6.45
RAZEM 6.45

21
d.3

TZKNBK IV-
01

Fundamenty z czyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu na zaprawie cem.-
wap. z cegły budowlanej pełnej

m3

4.30*0.50*1.00 m3 2.15
RAZEM 2.15

22
d.3

KNR 19-
010607-05

Izolacje pionowe murów z papy na lepiku z wykonaniem wyprawy cementowej
z dodaniem środka wodoszczelnego - pierwsza warstwa

m2

4.30*1.00*2 m2 8.60
RAZEM 8.60

23
d.3

KNR 19-01
0310-03 ana-
logia

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - odbudowa balustrady łączącej dwa
zachowane słupy

m3

4.30*1.71*0.25 m3 1.84
RAZEM 1.84

24
d.3

KNR 0-26
0642-01 ana-
logia

Tynki mineralne parporzepuszczalne o uziarnieniu nie większym niż 1 mm,
barwiony w masie na kolor jasnoszary  na podłożach z cegły na ścianach płas-
kich zewnętrznych - wykonywane ręcznie

m2

14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50

25
d.3

TZKNBK IV-
66 analogia

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły pełnej z zachow.wiązania na
zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg. - odbudowa
wierzchu balustrady

m3

0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43

26
d.3

TZKNBK VIII
03-92

Tynki zewn.profili ciągnionych polszlachetnych barwionych o szer.do 40 cm z
przygotowaniem zaprawy

m

4.30 m 4.30
RAZEM 4.30

4 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE I TYNKARSKIE
27

d.4
KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III

m3

6.55*1.50*1.00 m3 9.83
RAZEM 9.83

28
d.4

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2,5 m3 m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

29
d.4

KNR 2-02
0201-02

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,8 m m3

3.275 m3 3.28
RAZEM 3.28

30
d.4

KNR 2-
020602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

13.30 m2 13.30
RAZEM 13.30

31
d.4

KNR 2-02
1807-01 ana-
logia

Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.4

KNR 2-02
1807-01 ana-
logia

Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 100 x 100 cm
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.4

TZKNBK IX
4701-02 ana-
logia

Głowice kombinowane do 30x75 cm (wys.x śr.) - wykonanie modelu - czapa -
nakrywa słupa

szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

34
d.4

TZKNBK IX
4701-03

Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x śr.) - wykonanie modelu - j.w. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.4

TZKNBK IX
4705-02

Głowice kombinowane do 30x75 cm (wys.x śr.) - wykonanie odlewów cemen-
towych - j.w.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.4

TZKNBK IX
4705-03

Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x śr.) - wykonanie odlewów cemen-
towych - j.w.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.4

TZKNBK IX
4708-02

Głowice kombinowane do 30x75 cm (wys.x śr.) - montaż odlewów cemento-
wych - j.w.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.4

TZKNBK IX
4708-03

Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x śr.) - montaż odlewów cemento-
wych - j.w.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.4

TZKNBK IV-
66 analogia

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły pełnej z zachow.wiązania na
zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg. - wykonanie
wierzchu balustrady

m3

0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43

40
d.4

TZKNBK VIII
03-92

Tynki zewn.profili ciągnionych polszlachetnych barwionych o szer.do 40 cm z
przygotowaniem zaprawy

m

4.30 m 4.30
RAZEM 4.30

41
d.4

KNR 0-26
0642-01 ana-
logia

Tynki mineralne parporzepuszczalne o uziarnieniu nie większym niż 1 mm,
barwiony w masie na kolor jasnoszary  na podłożach z cegły na ścianach płas-
kich zewnętrznych - wykonywane ręcznie

m2

14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50

42
d.4

TZKNBK IV-
421

Dopłata za okładanie ścian i słupów ,płytkami z betonu komórkowego m2

11.40 + 6.10 m2 17.50
RAZEM 17.50

43
d.4

TZKNBK IV-
420 analogia
wsp.R x 2

Okładanie (szpaldowanie) powierzchni  płytkami z betonu komórkowego grub.
12 cm - z licem kształtowanym w formie boni

m2

17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50

44
d.4

ZKNR C-
20703-06

Montaż prętów ze stali nierdzewnej za pomocą kotew chemicznych w systemie
Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie

szt.

4*6 szt. 24.00
RAZEM 24.00

45
d.4

ZKNR C-
20702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

1.20 m2 1.20
RAZEM 1.20

46
d.4

KNR AT-
260304-02

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo m2

52.95 + 14.50 + 14.50 m2 81.95
RAZEM 81.95

47
d.4

KNR 19-01
0827-02

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architek-
tonicznym

m2

2.5 m2 2.50
RAZEM 2.50

5 45453000-7 Konserwacja zachowanego elementu stalowego przęsła bramy głównej
48

d.5
KNR 7-12
0112-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
kratowych (stan wyjściowy powierzchni A)

m2

7.39 m2 7.39
RAZEM 7.39

49
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.04-b.1A

Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania nawarstwień korozyjnych dm2

739*0.1 dm2 73.90
RAZEM 73.90

50
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.05-b.1A

Uusuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną dm2

73.90 dm2 73.90
RAZEM 73.90

51
d.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

7.39 m2 7.39
RAZEM 7.39
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52

d.5
TZKNC N-K/
XVIIt.23-b.1A

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanosze-
nie powłok ochronnych

dm2

73.90 dm2 73.90
RAZEM 73.90

53
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.21-b.1A

Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie dm2

73.90 dm2 73.90
RAZEM 73.90

54
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.22-b.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających dm2

73.90 dm2 73.90
RAZEM 73.90

55
d.5

KNR-W 7-
120233-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

56
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.15-b.1A

Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów dm2

10 dm2 10.00
RAZEM 10.00

57
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.11-b.1A

Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połącze-
nia)

cm
spoiny

50 cm
spoiny

50.00

RAZEM 50.00
58

d.5
TZKNC N-K/
XVIIt.10-b.1A

Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu dm2

73.90 dm2 73.90
RAZEM 73.90

59
d.5

wycena włas-
na

Ocynkowanie ogniowo i malowanie proszkowo elementów konserwowanych i
wykonanych na nowo - wrota bramy wjazdowej

dm2

73.90 + 73.90 dm2 147.80
RAZEM 147.80

60
d.5

TZKNBK
XXII 0714-01
+ TZKNBK
XXII 0715-01
analogia

Krata  typu bramowego ze stali płaskiej, pole wypełnione szprosami pionowymi
do których przynitowano esy i pierścienie ze stali płaskiej z zawiasami, hakami
i ryglami

kg

180 kg 180.00
RAZEM 180.00

6 45453000-7 DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA POWYKONAWCZA
61

d.6
TZKNC N-K/
XVIIt.01-b.1
analogia

Dokumentacji konserwatorska po zakończeniu prac. obiekt

1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00

7 45000000-7 WYWÓZ ZIEMI I GRUZU
62

d.7
KNR-W 4-01
0109-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) m3

9.97 + 6.45 m3 16.42
RAZEM 16.42

63
d.7

KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

9.97 + 6.45 m3 16.42
RAZEM 16.42

64
d.7

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65

65
d.7

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45453000-7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA
1

d.1
TZKNC N-K/
VI 6/1-a

Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień
trudności.
obmiar  = 1.00 obiekt.

obie
kt.

-- R --
1* robocizna

2.8 r-g/obiekt.
r-g 2.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/2-a

Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Prze-
ciętny stopień trudności.
obmiar  = 1.00 obiekt.

obie
kt.

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/obiekt.
r-g 4.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/5-a

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.
Przeciętny stopień trudności.
obmiar  = 1.00 obiekt.

obie
kt.

-- R --
1* robocizna

27 r-g/obiekt.
r-g 27.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/6-a

Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny
stopień trudności.
obmiar  = 10.00 zdjęć

zdję
ć

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/zdjęć
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

TZKNC N-K/
VI 6/7-a

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej
wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.
obmiar  = 1.00 obiekt.

obie
kt.

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/obiekt.
r-g 3.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45453000-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OCZYSZCZAJĄCE
6

d.2
TZKNBK IX
5441-05

Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych
o wym. 40x80 cm z brudu przy użyciu szczotek
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.2

ZKNR C-
20402-04

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie po-
wierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych
przy użyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2
obmiar  = 52.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 14.8260 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.2

TZKNC N-K/
VI1/3-a wsp.
do R x 0.1

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicz-
nymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z
doczyszczeniem mechanicznym - kamień po-
rowaty - wapień miękki narzut
obmiar  = 5295.00 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.27*0.1=0.027 r-g/dm2
r-g 142.9650 0.000 0.00

-- M --
2* preparat do usuwania zabrudzeń chemicznych

0.005 dm3/dm2
dm3 26.4750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.2

TZKNBK X
1201-01 ana-
logia

Wykonanie badań chemicznych w celu identy-
fikacji materiału,składu nawarstwień powierz-
chniowych i użytych zapraw.
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

16 r-g/szt.
r-g 16.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

ZKNR C-
20404-01

Roboty przygotowawcze. Dezynfekcja obiektu
preparatami grzybobójczymi
obmiar  = 52.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 6.3540 0.000 0.00

-- M --
2* Środek grzybobójczy Ceresit T 99 koncentrat,

opak. 1 dm3
0.1 dm3/m2

dm3 5.2950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/m2
m-g 0.5295 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.2

ZKNR C-
20404-02

Roboty przygotowawcze. Dezynfekcja obiektu
preparatami grzybobójczymi - każde następne
obmiar  = 52.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m2
r-g 4.7655 0.000 0.00

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0.09 dm3/m2
dm3 4.7655 0.000 0.00

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/m2
m-g 0.5295 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2

TZKNC N-K/
VI1/3-a analo-
gia wsp. R x
0.1

Oczyszczenie powierzchni metodą fizyko- che-
miczną (przy użyciu wody jonizowanej z dodat-
kiem detergentu oraz środka dezynfekcyjnego
służącym do usuwania nawarstwień za pomo-
cą  miekkich szczotek i pędzli
obmiar  = 5295.00 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.27*0.1=0.027 r-g/dm2
r-g 142.9650 0.000 0.00

-- M --
2* preparat do usuwania zabrudzeń chemicznych

0.005 dm3/dm2
dm3 26.4750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

TZKNC N-K/
VI1/11-a ana-
logia wsp. do
R x 0.1

Wykonanie prób na usunięcie nawarstwień or-
ganicznych za pomocą preparatu na zwalczan-
mie  mikroorganizmów Chlorominy T lub odpo-
wiednio dobranym dostępnym na rynku.
obmiar  = 5295.00 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.24*0.1=0.024 r-g/dm2
r-g 127.0800 0.000 0.00

-- M --
2* preparat do usuwania nawarstwień organicz-

nych
0.001 dm3/dm2

dm3 5.2950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

TZKNC N-K/
VI1/1 analo-
gia

Wykonanie prób na usunięcie ciemnych na-
warstwień kwaśnym węglanem amonu
(NH4HCO3) nakładanego z sepiolitem 10% i
20% na czas 24h.
obmiar  = 52.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/m2
r-g 42.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

TZKNC N-K/
VI1/1 analo-
gia

Wykonanie prób w celu okreslenia optymalnej
metody  usuwania ciemnych nawarstwień przy
użyciu 3%, 5%, 8% HF w kompresie, na 20 mi-
nut.
obmiar  = 52.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/m2
r-g 42.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

TZKNC N-K/
VI 1/15-a ana-
logia wsp. do
R x 0.1

Wybranie optymalnej metody, stężenia prepa-
ratu i usunięcie ciemnych nawarstwień z po-
wierzchni obiektu.
obmiar  = 5295.00 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.48*0.1=0.048 r-g/dm2
r-g 254.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

TZKNC N-K/
VI 1/14-a
wsp. do R x
0.1

Wyprowadzenie soli rozpuszczalnych w wodzie
zawartych w kamieniu metodą migracji soli do
rozszerzonego środowiska (kompresy z gliny
oraz pulpy i wody destylowanej
obmiar  = 5295.00 dm2

dm2

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.16*0.1=0.016 r-g/dm2
r-g 84.7200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OCZYSZCZAJĄCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE I TYNKARSKIE - ODDTWORZENIOWE
18

d.3
TZKNBK IV-
543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i
więcej ceg.na zapr. cem.-wap.
obmiar  = 1.83 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m3
r-g 13.3590 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.72 r-g/m3
r-g 14.4480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III
obmiar  = 6.45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74 r-g/m3
r-g 11.2230 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.3

TZKNBK IV-
01

Fundamenty z czyszczeniem i wyrównaniem
dna wykopu na zaprawie cem.-wap. z cegły
budowlanej pełnej
obmiar  = 2.15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.46 r-g/m3
r-g 13.8890 0.000 0.00

-- M --
2* cegła pełna ceramiczna

358 szt/m3
szt 769.7000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.33 m3/m3

m3 0.7095 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.73 m-g/m3
m-g 1.5695 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR 19-
010607-05

Izolacje pionowe murów z papy na lepiku z wy-
konaniem wyprawy cementowej z dodaniem
środka wodoszczelnego - pierwsza warstwa
obmiar  = 8.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.885 r-g/m2
r-g 24.8110 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1.75 kg/m2
kg 15.0500 0.000 0.00

3* papa asfaltowa izolacyjna
1.15 m2/m2

m2 9.8900 0.000 0.00

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
10.14 kg/m2

kg 87.2040 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.026 m3/m2

m3 0.2236 0.000 0.00

6* środek (dodatek) uszczelniający do zapraw "
Murosan B"
0.5 kg/m2

kg 4.3000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.8 %(od M)

% 1.8000 0.000 0.00

-- S --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* betoniarka 150 dm3
0.013 m-g/m2

m-g 0.1118 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0055 m-g/m2

m-g 0.0473 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 19-01
0310-03 ana-
logia

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowla-
nej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zapra-
wie cementowo-wapiennej - odbudowa balus-
trady łączącej dwa zachowane słupy
obmiar  = 1.84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.5 r-g/m3
r-g 21.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt/m3
szt 684.4800 0.000 0.00

3* zaprawa
0.28 m3/m3

m3 0.5152 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.62 m-g/m3
m-g 1.1408 0.000 0.00

6* wyciąg
0.66 m-g/m3

m-g 1.2144 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 0-26
0642-01 ana-
logia

Tynki mineralne parporzepuszczalne o uziar-
nieniu nie większym niż 1 mm, barwiony w ma-
sie na kolor jasnoszary  na podłożach z cegły
na ścianach płaskich zewnętrznych - wykony-
wane ręcznie
obmiar  = 14.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.88 r-g/m2
r-g 12.7600 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mineralny paroprzepuszczalny o uziar. do

1 mm , barwiony w masie
11 kg/m2

kg 159.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.4350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.3

TZKNBK IV-
66 analogia

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły
pełnej z zachow.wiązania na zapr.cem.-wap.do
1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg. -
odbudowa wierzchu balustrady
obmiar  = 0.43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.33 r-g/m3
r-g 8.3119 0.000 0.00

-- M --
2* cegła pełna

282 szt/m3
szt 121.2600 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.25 m3/m3

m3 0.1075 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.0000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.55 m-g/m3
m-g 0.2365 0.000 0.00

6* wyciąg
0.6 m-g/m3

m-g 0.2580 0.000 0.00

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.3

TZKNBK VIII
03-92

Tynki zewn.profili ciągnionych polszlachetnych
barwionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem
zaprawy
obmiar  = 4.30 m

m

-- R --
1* robocizna

1.46 r-g/m
r-g 6.2780 0.000 0.00

-- M --
2* farba sucha

0.108 kg/m
kg 0.4644 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.011 m3/m

m3 0.0473 0.000 0.00

4* zaprawa wapienna
0.0019 m3/m

m3 0.0082 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

3 m-g/m
m-g 12.9000 0.000 0.00

6* żurawik okienny
0.021 m-g/m

m-g 0.0903 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE I TYNKARSKIE - ODDTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE I TYNKARSKIE
27

d.4
KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III
obmiar  = 9.83 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74 r-g/m3
r-g 17.1042 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.4

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2,5
m3
obmiar  = 1.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.47 r-g/m3
r-g 8.2050 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3
m3 1.5225 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002 m3/m3

m3 0.0030 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.009 m3/m3

m3 0.0135 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.0105 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24 kg/m3

kg 0.3600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.0750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNR 2-02
0201-02

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szer. do 0,8 m
obmiar  = 3.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.05 r-g/m3
r-g 16.5640 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3
m3 3.3292 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3

m3 0.0131 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0164 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m3

m3 0.0098 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28 kg/m3

kg 0.9184 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m3
m-g 0.0984 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.4

KNR 2-
020602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pier-
wsza warstwa
obmiar  = 13.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0635 r-g/m2
r-g 0.8446 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3 kg/m2
kg 3.9900 0.000 0.00

- 14 -
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0067 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.4

KNR 2-02
1807-01 ana-
logia

Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamen-
tami ceglane 51x51 cm
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11.01 r-g/szt.
r-g 11.0100 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna 25x12x6.5

168 szt/szt.
szt 168.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.09 m3/szt.

m3 0.0900 0.000 0.00

4* beton z kruszywa naturalnego B 10
0.38 m3/szt.

m3 0.3800 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.0007 m3/szt.

m3 0.0007 0.000 0.00

6* papa smołowa izolacyjna
0.27 m2/szt.

m2 0.2700 0.000 0.00

7* lepik smołowy
0.78 kg/szt.

kg 0.7800 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.15 m-g/szt.
m-g 0.1500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.4

KNR 2-02
1807-01 ana-
logia

Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamen-
tami ceglane 100 x 100 cm
Krotność = 2
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11.01*2=22.02 r-g/szt.
r-g 22.0200 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna 25x12x6.5

168*2=336 szt/szt.
szt 336.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.09*2=0.18 m3/szt.

m3 0.1800 0.000 0.00

4* beton z kruszywa naturalnego B 10
0.38*2=0.76 m3/szt.

m3 0.7600 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.0007*2=0.0014 m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* papa smołowa izolacyjna
0.27*2=0.54 m2/szt.

m2 0.5400 0.000 0.00

7* lepik smołowy
0.78*2=1.56 kg/szt.

kg 1.5600 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.15*2=0.3 m-g/szt.
m-g 0.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.4

TZKNBK IX
4701-02 ana-
logia

Głowice kombinowane do 30x75 cm (wys.x śr.)
- wykonanie modelu - czapa - nakrywa słupa
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

56 r-g/szt.
r-g 56.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

- 15 -
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34

d.4
TZKNBK IX
4701-03

Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x
śr.) - wykonanie modelu - j.w.
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

70 r-g/szt.
r-g 70.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.4

TZKNBK IX
4705-02

Głowice kombinowane do 30x75 cm (wys.x śr.)
- wykonanie odlewów cementowych - j.w.
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

15.3 r-g/szt.
r-g 15.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.4

TZKNBK IX
4705-03

Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x
śr.) - wykonanie odlewów cementowych - j.w.
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

20.4 r-g/szt.
r-g 20.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.4

TZKNBK IX
4708-02

Głowice kombinowane do 30x75 cm (wys.x śr.)
- montaż odlewów cementowych - j.w.
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

27.2 r-g/szt.
r-g 27.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.4

TZKNBK IX
4708-03

Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x
śr.) - montaż odlewów cementowych - j.w.
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

34 r-g/szt.
r-g 34.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.4

TZKNBK IV-
66 analogia

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły
pełnej z zachow.wiązania na zapr.cem.-wap.do
1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg. -
wykonanie wierzchu balustrady
obmiar  = 0.43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.33 r-g/m3
r-g 8.3119 0.000 0.00

-- M --
2* cegła pełna

282 szt/m3
szt 121.2600 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.25 m3/m3

m3 0.1075 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.0000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.55 m-g/m3
m-g 0.2365 0.000 0.00

6* wyciąg
0.6 m-g/m3

m-g 0.2580 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.4

TZKNBK VIII
03-92

Tynki zewn.profili ciągnionych polszlachetnych
barwionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem
zaprawy
obmiar  = 4.30 m

m

-- R --

- 16 -
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1* robocizna
1.46 r-g/m

r-g 6.2780 0.000 0.00

-- M --
2* farba sucha

0.108 kg/m
kg 0.4644 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.011 m3/m

m3 0.0473 0.000 0.00

4* zaprawa wapienna
0.0019 m3/m

m3 0.0082 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

3 m-g/m
m-g 12.9000 0.000 0.00

6* żurawik okienny
0.021 m-g/m

m-g 0.0903 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.4

KNR 0-26
0642-01 ana-
logia

Tynki mineralne parporzepuszczalne o uziar-
nieniu nie większym niż 1 mm, barwiony w ma-
sie na kolor jasnoszary  na podłożach z cegły
na ścianach płaskich zewnętrznych - wykony-
wane ręcznie
obmiar  = 14.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.88 r-g/m2
r-g 12.7600 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mineralny paroprzepuszczalny o uziar. do

1 mm , barwiony w masie
11 kg/m2

kg 159.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.4350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.4

TZKNBK IV-
421

Dopłata za okładanie ścian i słupów ,płytkami z
betonu komórkowego
obmiar  = 17.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/m2
r-g 7.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.4

TZKNBK IV-
420 analogia
wsp.R x 2

Okładanie (szpaldowanie) powierzchni  płytka-
mi z betonu komórkowego grub. 12 cm - z li-
cem kształtowanym w formie boni
obmiar  = 17.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.78*2=1.56 r-g/m2
r-g 27.3000 0.000 0.00

-- M --
2* beton komórkowy 50x24x12 cm

9 szt/m2
szt 157.5000 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03 m3/m2

m3 0.5250 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.07 m-g/m2
m-g 1.2250 0.000 0.00

6* wyciąg
0.08 m-g/m2

m-g 1.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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44
d.4

ZKNR C-
20703-06

Montaż prętów ze stali nierdzewnej za pomocą
kotew chemicznych w systemie Pattex; wierce-
nie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie
obmiar  = 24.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/szt.
r-g 3.8400 0.000 0.00

-- M --
2* kotwa chemiczna Ceresit CF 900

0.0116 dm3/szt.
dm3 0.2784 0.000 0.00

3* pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x
100 mm
0.103 m/szt.

m 2.4720 0.000 0.00

4* podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10
1.03 szt./szt.

szt. 24.7200 0.000 0.00

5* nakrętka ze stali nierdzewnej M10
1.03 szt./szt.

szt. 24.7200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.4

ZKNR C-
20702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm
obmiar  = 1.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1 r-g/m2
r-g 2.5200 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa montażowa CX 15

73.57 kg/m2
kg 88.2840 0.000 0.00

3* Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm
0.010382 m3/m2

m3 0.0125 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.016 m-g/m2
m-g 0.0192 0.000 0.00

6* betoniarka 150 l
0.07 m-g/m2

m-g 0.0840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.4

KNR AT-
260304-02

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami
płynnymi - natryskowo
obmiar  = 81.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 4.9170 0.000 0.00

-- M --
2* Hydrofobizator do zabezpieczania powierzchni

nasiąkliwych CT 9
0.5 dm3/m2

dm3 40.9750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* agregat do natrysku pneumatycznego

0.05 m-g/m2
m-g 4.0975 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.8195 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.4

KNR 19-01
0827-02

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytko-
wej - mury z wystrojem architektonicznym
obmiar  = 2.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.66 r-g/m2
r-g 4.1500 0.000 0.00

-- M --
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2* zaprawa cementowa M 50
0.0045 m3/m2

m3 0.0113 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.03 %(od M)

% 0.0300 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.174 m-g/m2
m-g 0.4350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE I TYNKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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5 45453000-7 Konserwacja zachowanego elementu stalowego przęsła bramy głównej
48

d.5
KNR 7-12
0112-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierw-
szego stopnia czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni A)
obmiar  = 7.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4897 r-g/m2
r-g 3.6189 0.000 0.00

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0

mm
0.0467 t/m2

t 0.3451 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* piaskarnia

0.1929 m-g/m2
m-g 1.4255 0.000 0.00

5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5
m3/min
0.1929 m-g/m2

m-g 1.4255 0.000 0.00

6* ciągnik kołowy 37-50 KM
0.0159 m-g/m2

m-g 0.1175 0.000 0.00

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0151 m-g/m2

m-g 0.1116 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.04-b.1A

Prace przygotowawcze do chemicznego usu-
wania nawarstwień korozyjnych
obmiar  = 73.90 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.76 r-g/dm2
r-g 56.1640 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.05-b.1A

Uusuwanie nawarstwień korozyjnych metodą
chemiczną
obmiar  = 73.90 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/dm2
r-g 40.6450 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych
obmiar  = 7.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0483 r-g/m2
r-g 0.3569 0.000 0.00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.124 dm3/m2
dm3 0.9164 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.23-b.1A

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczo-
nych obiektów poprzez nanoszenie powłok
ochronnych
obmiar  = 73.90 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.663 r-g/dm2
r-g 48.9957 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.21-b.1A

Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczysz-
czone powierzchnie
obmiar  = 73.90 dm2

dm2

-- R --
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1* robocizna
1.33 r-g/dm2

r-g 98.2870 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.22-b.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczają-
cych
obmiar  = 73.90 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

1.46 r-g/dm2
r-g 107.8940 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.5

KNR-W 7-
120233-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym emalia-
mi poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 1.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0335 r-g/m2
r-g 0.0335 0.000 0.00

-- M --
2* emalia poliwinylowa chemoodporna do natrys-

ku hydrodynamicznego
0.156 dm3/m2

dm3 0.1560 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.012 dm3/m2

dm3 0.0120 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* urządzenie do hydrodynamicznego malowania

0.0139 m-g/m2
m-g 0.0139 0.000 0.00

6* samochód dostawczy
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0004 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.15-b.1A

Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmen-
tów
obmiar  = 10.00 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

8.5 r-g/dm2
r-g 85.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.11-b.1A

Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu
(bez wzgl. na rodzaj połączenia)
obmiar  = 50.00 cm spoiny

cm
spo-
iny

-- R --
1* robocizna

0.745 r-g/cm spoiny
r-g 37.2500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.5

TZKNC N-K/
XVIIt.10-b.1A

Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu
obmiar  = 73.90 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

0.786 r-g/dm2
r-g 58.0854 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.5

wycena włas-
na

Ocynkowanie ogniowo i malowanie proszkowo
elementów konserwowanych i wykonanych na
nowo - wrota bramy wjazdowej
obmiar  = 147.80 dm2

dm2

-- R --
1* robocizna

1.33 r-g/dm2
r-g 196.5740 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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60
d.5

TZKNBK XXII
0714-01 +
TZKNBK XXII
0715-01 ana-
logia

Krata  typu bramowego ze stali płaskiej, pole
wypełnione szprosami pionowymi do których
przynitowano esy i pierścienie ze stali płaskiej
z zawiasami, hakami i ryglami
obmiar  = 180.00 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.39+0.51=0.9 r-g/kg
r-g 162.0000 0.000 0.00

-- M --
2* krata bramowa ozdobna odttworzona na wzór

zachowanej istniejącej
1 kg/kg

kg 180.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Konserwacja zachowanego elementu stalowego przęsła bramy głównej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 45453000-7 DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA POWYKONAWCZA
61

d.6
TZKNC N-K/
XVIIt.01-b.1
analogia

Dokumentacji konserwatorska po zakończeniu
prac.
obmiar  = 1.00 obiekt

obie
kt

-- R --
1* robocizna

7*10=70 r-g/obiekt
r-g 70.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA POWYKONAWCZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 45000000-7 WYWÓZ ZIEMI I GRUZU
62

d.7
KNR-W 4-01
0109-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km (grunt kat.III)
obmiar  = 16.42 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63 r-g/m3
r-g 26.7646 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85 m-g/m3
m-g 13.9570 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.7

KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 16.42 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.03*14=0.42 m-g/m3
m-g 6.8964 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.7

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 1.65 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 2.2935 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72 m-g/m3
m-g 1.1880 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.7

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 1.65 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*14=0.28 m-g/m3
m-g 0.4620 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYWÓZ ZIEMI I GRUZU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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