Nazwy i kody robot wg CPV:

Gltowny przedmiot:

Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robot

CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45211350-7 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
wielofunkcyjnych

CPV 45111300-1 — Roboty rozbidorkowe

Dodatkowe przedmioty:

Grupa robét

Klasa robét
Kategoria robot

Grupa robét

Klasa robot

Kategoria robot

CPV 74200000-1 — Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii,
budowy i podobne

CPV 74230000-7 — Ustugi inzynieryjne
CPV 74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

CPV 45215000-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej, krematoriow oraz
obiektow uzytecznosci publicznej

CPV 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

CPV 45233262-3 — Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

Czerwiec 2017 rok
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A.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie polegajace na przebudowie, rozbudowie i remoncie
zdegradowanego budynku wraz z zakupem wyposazenia w celu adaptacji na mieszkania
socjalne 1 wspomagane oraz $wiadczenie ustug opieki nad dzie¢mi do lat 3, ktore powsta¢ ma
na dzialce 0znaczonej numerem ewidencyjnym 71 zlokalizowanej w miejscowosci Holendry
pod numerem 17, gm. Zapolice.

W ramach robdt budowlano — instalacyjnych i montazowych zaktada si¢ przebudowe czgsci
pomieszczen budynku po bylej szkole podstawowej oraz rozbudowe¢ budynku w zachodniej
elewacji o kottowni¢ oraz klatke schodowa wraz z windg osobowa mechaniczna.
Projektowana dwukondygnacyjna rozbudowa planowana jest bez podpiwniczenia, z wejsciem
do windy na poziomie réwnym poziomowi terenu i harmonijnie nawigzujaca do otaczajacej
zabudowy. Na dziatkach sasiednich glownie zabudowa budynkami zamieszkania
jednorodzinnego. Wejscie gtowne do budynku przewidziano na elewacji potnocnej schodami
zewnetrznymi. Obok wejscia gléwnego zlokalizowano bezposrednie wejscie do windy
mechanicznej osobowej umozliwiajacej wejscie do budynku osobom niepetnosprawnym jak i
osobom z dziecigcymi woézkami na poziomie réwnym z terenem. Na kondygnacje pigtra
mozna dosta¢ si¢ klatkag schodowa lub wbudowang w bryle budynku windg. Istniejacy
budynek jest czgsciowo podpiwniczony, w zwigzku z czym znajduje si¢ na "podwyzszonym
parterze" na wysokosci ok. 0,56m w stosunku do poziomu terenu. Istniejagca piwnica
przewidziana jest do zasypania.

Projektowany budynek to obiekt z przeznaczeniem zamieszkania zbiorowego i ustugowego
(mieszkania socjalne, mieszkania wspomagane, mieszkania dla prowadzenia ustugi opiekuna
dziennego) sktadajacy si¢ z trzech mieszkan w poziomie parteru oraz trzech mieszkan i
swietlicy ogdlnodostepnej w poziomie pigtra.

Mieszkanie socjalne — mieszkanie przeznaczone dla 0s6b bezdomnych lub
niemogacych utrzymac¢ mieszkania samodzielnie z powodu ubdstwa. Mieszkaniem socjalnym
jest mieszkanie nadajace si¢ do zamieszkania ze wzgledu na wyposazenie i Stan techniczny.
Moze on mie¢ nizszy standard. Obowigzek jego dostarczenia spoczywa na gminie.
Mieszkanie socjalne powinno mie¢ taczng powierzchni¢ pokojow co najmniej 10 m?, jezeli
ma by¢ zamieszkiwany przez jedng osobe. Dla kilku osob laczna powierzchnia pokojow
powinna wynosi¢ co najmniej 5 m? na osobg.

Mieszkania wspomagane sa formg pomocy przygotowujaca osoby tam przebywajace,
pod opieka specjalistow, do prowadzenia samodzielnego zycia lub zapewniajaca warunki
samodzielnego funkcjonowania w $rodowisku, w integracji ze spotecznoscig lokalng.
Mieszkania wspomagane udost¢gpniane s3 w zaleznosci od zamozno$ci najemcy z pelna,
cze$ciowq lub bez partycypacji.

Ustuga opiekuna dzienny - podobnie jak w przypadku ztobka i klubu dziecigcego
takze instytucja dziennego opiekuna ma pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z
obowigzkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dzie¢mi). W czasie, gdy rodzice nie
moga sprawowac opieki nad dzieckiem z powodu np. pracy zawodowej, mogg je powierzy¢
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opiece dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych, a czas
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy
rodzicow. Dzienny opiekun zapewnia dziecku wlasciwg opieke pielegnacyjng i edukacyjna
uwzgledniajace przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwoj psychomotoryczny dziecka.
Dziecko pozostawione pod opieka posiadajacego odpowiednie kwalifikacje dziennego
opickuna, uczy si¢ i rozwija. Dziecko to jest rowniez bezpieczne - dzienny opiekun jest
przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy i musi posiada¢ warunki lokalowe zapewniajgce
dziecku bezpieczng opieke (warunki te sprawdzane sg one podczas wywiadu srodowiskowego
przeprowadzanego przez kierownika osrodka pomocy spotecznej w celu weryfikacji
spelnienia warunkéw wymaganych od osoby chcacej zosta¢ dziennym opiekunem,
w przypadku dziennych opiekundéw zatrudnianych przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadajace osobowo$ci prawnej weryfikacji spelnienia tych warunkéw
dokonujg te podmioty).

Kazde z projektowanych mieszkan posiada wyodrebniong tazienk¢ oraz aneks
kuchenny, oraz co najmniej jeden pokdj. Wszystkie mieszkania sg dostosowane dla 0sob z
niepelnosprawnos$cia ruchows. Kazde z nich moze funkcjonowa¢ 0sobno, niezaleznie od
pozostatych.

Zaklada si¢ jednak powigzanie funkcjonalne i wspdlne uzytkowanie obiektu w
niektorych obszarach dziatania. Dotyczy to szczegdlnie utrzymywania czystosci w obiekcie i
na terenie wokot niego.

Planuje si¢ rowniez wspdlne wykorzystywanie pozostatych mediow technicznych,
w jaki bedzie zaopatrzony budynek. Obejmuje to dostawe wody dla celow gospodarczych
i przeciwpozarowych, energii elektrycznej, przygotowanie cieptej wody uzytkowe;,
ogrzewania pomieszczen dla zbilansowanych potrzeb wlasnych, wywozu $mieci itp.

W zakresie prac projektowych przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.1  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKRESLAJACE  WIELKOSC
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora - Gminy Zapolice ma powsta¢ budynek mieszkalno-
ustugowy: zamieszkania zbiorowego jako miejsce przeznaczone na 3 mieszkania socjalne, 1
mieszkanie wspomagane oraz 2 mieszkania $wiadczenia ustug opieki nad dzie¢mi do lat
trzech oraz $wietlice ogélnodostepng. Mieszkania socjalne i wspomagane przeznaczone sg dla
maksymalnie dwoch osob. W kazdym z dwoch mieszkan celem prowadzenia ustugi opiekuna
dziennego moga przebywa¢ maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje si¢
dziecko, ktore nie ukonczylo pierwszego roku zycia, jest niepetnosprawne lub wymaga
szczegolnej opieki, maksymalnie 3 dzieci.

Sala S$wietlicy jest przeznaczona jest do integracji, zabaw oraz zajec
ogolnorozwojowych dla mieszkancéw budynku jak réwniez dla mieszkancow miejscowosci
Holendry.

Koncepcja zaklada, ze projektowany obiekt bedzie budynkiem o charakterze
integracyjnym, gdzie beda przebywacé o0soby zdrowe oraz wymagajace opieki. Budynek
bedzie zamieszkiwany osobami z terenu Gminy Zapolice.
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Zaktada si¢ rozbudoweg, przebudowe 1 remont zdegradowanego obiektu z

przeznaczeniem na mieszkania socjalne, wspomagane oraz instytucji opiekuna dziennego -
obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia (istniejace podpiwniczenie do zasypania), z
wydzielong klatkg schodowa i windg osobowa mechaniczng. Projektowana rozbudowa ma
powierzchnie zabudowy 50,45m? oraz 73,56m? (parter — 36,64m?, pictro 36,92m?)
powierzchni uzytkowej. Kubatura tej czesci obiektu wyniesie ok. 375,62m?3. Istniejaca czesé
budynku po przebudowie ma powierzchni¢ zabudowy 257,55m? powierzchnie uzytkowa
376,73m? (parter — 190,28m?, pietro 186,45m?) i kubature 2001,16m?. Lacznie zatem po
projektowanej rozbudowie i przebudowie obiekt be¢dzie mial powierzchnie zabudowy ok.
308,00m? oraz powierzchnie uzytkowa ok. 450,29 m? i kubature ok. 2 376,78m?°. Obiekt
zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 71 obrgb Holendry o tacznej powierzchni ok.
6190,90m?,
Przyjmuje si¢, ze na potrzeby realizacji przebudowy i rozbudowy obiektu przeznaczona
bedzie do zagospodarowania czesé przedmiotowej dziatki o powierzchni ok. 2148,63 m?
- zabudowa kubaturowa, przebudowa istniejacej infrastruktury, doj$cia - ciagi piesze
w postaci chodnikow, miejsca postojowe, zielen uporzadkowana.

1.2 ZAKRES ZADANIA

Zakres zadania stanowi budowa ,,pod klucz” wraz z przygotowaniem dokumentacji
projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ i decyzji na uzytkowanie obiektu,
zrealizowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku
zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w miejscowosci Holendry 17 wraz z zakupem
wyposazenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane oraz $wiadczenie ustug
opieki nad dzie¢mi do lat 3.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa i przebudowa obiektu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
wspomagane, opiekuna dziennego w miejscowosci Holendry jest przedsigwzigciem nowym.
Do tej pory Gmina Zapolice nie prowadzi tego typu obiektu.

1.3.1 Zakres dzialalnosci obiektu

Celem gltownym projektu jest przezwyciezenie przynajmniej 2 negatywnych zjawisk
zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023, ktore wystepuja
na obszarze zdegradowanym.
Sa to:
- ograniczenie bezrobocia
- ograniczenie wykluczenia spolecznego poprzez zabezpieczenie potrzeb mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i ograniczenia bezdomnosci.
Projekt dotyczy zwigkszenia dostgpnosci 1 jakosci ustug spotecznych ograniczajacych
ubdstwo 1 wykluczenie spoteczne mieszkancow gminy Zapolice poprzez zadanie polegajace
na rozbudowie 1 przebudowie budynku uzytecznosci publicznej na obiekt z przeznaczeniem
na:
- mieszkania socjalne
- mieszkania wspomagane
- $wiadczenie ustug opiekuna dziennego
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- Swietlice srodowiskowa, w ktorej beda prowadzone warsztaty aktywizujace spotecznosé
lokalng wraz towarzyszacymi pomieszczeniami i urzgdzeniami w miejscowosci Holendry 17,
gm. Zapolice.

Wybrana lokalizacja zadania pozwala na to, aby inwestycja byla zrealizowana
w jednym etapie, bez potrzeby wprowadzania etapowosci.

1.3.2 Lokalizacja obiektu

Projektowany obiekt zamieszkania zbiorowego i prowadzenia ustug zlokalizowany
bedzie w miejscowosci Holendry 17, gm. Zapolice. Teren ten nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, stad Wojt Gminy Zapolice wydal decyzje
0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegajaca na
przebudowie budynku po bytej szkole wraz ze zmiang przeznaczenia na cele mieszkaniowo -
ustugowe na dziatce o nr ewid. 71 w miejscowosci Holendry gm. Zapolice.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 71, na ktorej planuje si¢ przebudowg i rozbudowe
obiektu z przeznaczeniem dla zamieszkania zbiorowego zajmuje powierzchnie 6190,90 m?, z
czego dla planowanej rozbudowy i zagospodarowania planuje si¢ wykorzystanie powierzchni
2148,63 m?. Gmina Zapolice jest w posiadaniu prawa do dysponowania gruntami w/w dziatKi
- jest jej whascicielem. Przedmiotowa dziatka potozona jest w centralnej czg¢$ci miejscowosci
Holendry. Z drogi bedzie zapewniony dogodny bezposredni dojazd do obiektu poprzez
projektowany zjazd publiczny.

Zapisy w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego okreslaja szczegdtowe
warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, ktore nalezy spetnié¢ przy
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Kategoria uzytkowania gruntu Bi — inne terenu zabudowane, Ps - pastwiska trwate.

1.3.3 Warunki geologiczne

W obecnym stanie zaawansowania prac przygotowawczych nie wykonywano
szczegblowych prac geologicznych, ktore by szczegdlowo okreslity warunki posadowienia
obiektu. Jednakze ze wzglgdu na to, ze projektowana rozbudowa obiektu ma powsta¢ na
terenie, na ktorym istnieje budynek oraz prowadzone sg rozne realizacje na dziatkach
sgsiednich przyjmuje si¢, ze w podtozu beda wystepowaly podobne warunki gruntowe.

Przyjmuje si¢ kategori¢ geotechniczng gruntu I, woda gruntowa na poziomie 1,20 m
ponizej poziomu terenu.

1.3.4 Opis stanu istniejacego

Obecnie teren dziatki o numerze ewidencyjnym 71 jest zabudowany przez budynek po
bylej szkole podstawowej, czesciowo ogrodzony, do budynku doprowadzone jest przytacze
wodociggowe przewidziane do wymiany i energetyczne napowietrzne. Nieczystosci ptynne
odprowadzane sg do zbiornika na $cieki, planowanego do wymiany.
Teren wokot budynku jest czesciowo zagospodarowany zielenig niska, plac wyposazony w
urzadzenia do zabaw spelniajace wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaja
oznakowania CE.

str. 8



Teren wokot jest pozbawiony walorow przyrodniczych, krajobrazowych. Na terenie
przedmiotowej inwestycji nie wystepuja zadne okazy wartosciowej zieleni wysokie;j.

Nie ma potrzeby wykonywania duzych prac makroniwelacyjnych. Teren bowiem jest ptaski
0 minimalnych spadkach w obr¢bie planowanej rozbudowy.

Obecnie w drodze przyleglej do przedmiotowej dziatki wystepuje sie¢ wodociggowa.

Brak jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Z planowang rozbudowa obiektu uzytecznosci publicznej zagospodarowania terenu nie
koliduja zadne instalacje podziemne ani napowietrzne, lecz ich przewidywany stan techniczny
wymaga przebudowy przylacza wodociggowego oraz rozbiorki istniejgcego zbiornika na
Scieki wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz budowy przydomowej biologicznej
oczyszczalni §ciekdw.

Fot. 2 Istniejgca elewacja poétnocno-wschodnia
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Fot. 3 Istniejgca elewacja zachodnio-potudniowa

Fot. 4 Istniejaca elewacja potudniowa
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Fot. 5 Wnetrze budynku
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Fot. 6 Wng¢trze budynku

Fot. 7 Plac zabaw przy budynku
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1.4  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1.4.1 Podstawowe dane i parametry

Zgodnie z zalozeniami Inwestora — Gminy Zapolice ma powsta¢ obiekt mieszkalno-
ushlugowy, ktory ma speinia¢ funkcje mieszkan socjalnych, mieszkan wspomaganych oraz
swiadczenie ustug opieki nad dzie¢mi do lat trzech.

Dla realizacji tego celu przewiduje si¢ tgcznie 6 wyodrebnionych mieszkan, kazde z
nich wraz z przynaleznym im WC dostosowanym dla 0sob niepelnosprawnych ruchowo oraz
z aneksem kuchennym, a takze $wietlice ogdélnodostepna.

W budynku na parterze zlokalizowano dwa mieszkania do $wiadczenia ustug opieki
nad dzie¢mi do lat trzech z tazienkami i aneksami kuchennymi: jedno trzypokojowe, drugie
dwupokojowe oraz  mieszkanie  wspomagane  dwupokojowe z  wyodrgbniona
kuchnig i1 lazienka, z wejSciem w elewacji wschodniej poprzez pochylni¢ o nachyleniu
maksymalnie 6%.

Na parterze zlokalizowano rowniez w elewacji w czesci rozbudowy kottownie¢ na
pellet z wydzielonym sktadem opatu oraz klatke schodowa z systemem oddymiania.

W kondygnacji pigtra zlokalizowano trzy mieszkania socjalne jednopokojowe, kazde z
wyodrebniong tazienka dostosowang dla osob niepelnosprawnych oraz aneksem kuchennym
lub wydzielong kuchnig. Dodatkowo w kondygnacji projektuje si¢ rowniez pomieszczenie
swietlicy ogdlnodostepnej wraz z zapleczem oraz pomieszczeniem sanitarnym.

Lacznie zatem po projektowanej rozbudowie i przebudowie obiekt bedzie miat
powierzchnie zabudowy ok. 308,00m? oraz powierzchnie uzytkowa ok. 450,29 m? i kubature
ok. 2 376,78m* Wysokoé¢ uzytkowa wszystkich pomieszczen w $wietle wynosi min 3,0m.

Wejscie glowne do budynku planuje si¢ jako zewnetrzne w elewacji poinocnej
poprzez holl peliacy funkcje wiatrotapu, prowadzace bezposrednio z terenu zewngtrznego.
Dla osob niepetnosprawnych i matek z wozkami przewidziano wind¢ mechaniczna,
umozliwiajgca dostanie si¢ na podwyzszony parter i pietro budynku.

1.4.2 Zatrudnienie

W przedmiotowym obiekcie przewiduje si¢ zatrudnienie, w tym trenerow
wspomagajacych rozwoj osob tam przebywajacych oraz opiekundéw dziennych z petnymi
kwalifikacjami. Obiekt bedzie funkcjonowal calodobowo. Zatrudnienie moze si¢ rdznie
ksztattowa¢ w zalezno$ci od zmieniajagcego si¢ zapotrzebowania — ilosci 0sob
zamieszkujacych obiekt i dzieci do lat trzech.

1.4.3 Zakladane rozwiazania konstrukcyjno — materialowe rozbudowy i przebudowy
obiektu

e konstrukcja obiektu mieszana — murowana, tradycyjna,

e ltawy fundamentowe pod S$cianami nowoprojektowanymi nosnymi o konstrukcji
zelbetowej monolitycznej,

e Sciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 25 cm,
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$ciany nosne wewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 25 cm,

stropy — zelbetowe ptytowe, monolityczne gr. 15 cm oparte na konstrukcji murowanej
$cian do wykonania rdwniez w istniejacej czgsci

wieniec zelbetowy miedzy kondygnacyjny — do wykonania w calym budynku
konstrukcja dachu — zuzyte i zgnite elementy do wymiany, zaktada si¢ wymian¢ 20%
elementoéw konstrukcji dachu

posadzki parteru — do wykonania w calym budynku, podtoze betonowe gr. min. 15 cm,
na zageszczonym podtozu z pospotki z izolacjg z folii z PCV, ocieplone warstwg
styropianu min 10 cm,

$cianki dzialowe — murowane z pustakow ceramicznych z obustronnym tynkiem,
zakazuje si¢ stosowania lekkich $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych z uwagi na
brak mozliwosci stosowania uchwytéw dla osob niepetnosprawnych,

elewacje — na $cianach murowanych tynk barwiony cienkowarstwowy,

ocieplenie istniejacych i nowoprojektowanych elewacji ze styropianu gr. 15 cm,

cokoét z ptytek typu gres,

tynki — gipsowe, cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo — wapiennej,
malowanie $cian — farbami emulsyjnymi, w sanitariatach i pom. technicznych
materiaty zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wilgoci oraz materiaty
nietoksyczne i1 odporne na dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych na wysokosci co
najmniej 2m,

$ciany i posadzki w magazynach malowane farbami olejoodpornymi,

posadzki w holu gtdéwnym, pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach z gresu, w
mieszkaniach z paneli podtogowych z wymogiem trudnozapalnosci

sufity podwieszane — w salach i na korytarzach z ptyt kartonowo - gipsowych na
wlasnym ruszcie stalowym, w sanitariatach z ptyt gipsowo — kartonowych, w pom.
innych wyprawy tynkarskie cementowo — wapienne, sufity niepalne, niekapiace
stolarka okienna — PCV lub drewniana, szklona szklem zespolonym typu termoflat,
antisol,

drzwi zewngtrzne — aluminiowe, oszklone szktem bezpiecznym lub zamiennie stolarka
drewniana,

drzwi wewnetrzne — plytowe pelne i oszklone (z przeszkleniami bocznymi i
naswietlami gornymi), z okleing z tworzyw sztucznych,

wpusty dachowe i rury spustowe z PCV o $rednicy 150 mm.

Sa to podstawowe zatozenia konstrukcyjno — materialowe, ktore moga ulega¢ odpowiednim
zmianom, w trakcie pozniejszej realizacji inwestycji, przygotowania dokumentacji
I wykonawstwa.

1.4.4 Rozwigzania instalacyjne

instalacje wodno — kanalizacyjne — z rur z tworzyw sztucznych, armatura i biaty
montaz produkcji krajowe;,
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e instalacje centralnego ogrzewania — z rur z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe
typu konwektorowego z ostonami ochraniajagcymi przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym,

e instalacja elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych na 230 V, instalacja
sitowa na 400 V z tablicami rozdzielczymi i oddzielnym opomiarowaniem.

1.4.5. Winda osobowa mechaniczna i klatka schodowa

Kabina dzwigu osobowego dostgpna dla oso6b niepetlnosprawnych powinna mieé
szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dlugo$¢ 1,4 m, porgcze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od
naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacja gtosowa.

Przewiduje si¢ klatke schodowa dwubiegowa, stopnie wysokosci max 15cm,
dhugosci 30cm. Klatka schodowa wydzielona pozarowo od budynku.

1.4.6. Panele fotowoltaiczne

Przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych na budynku o mocy 10 kW,
Kompletny system fotowoltaiczny sieciowy trojfazowy podiaczony jest do jednej z faz sieci
energetycznej. Wytworzony przez baterie stoneczne prad elektryczny o napigciu statym DC
przeksztalcany jest przez inwerter sieciowy w prad przemienny o napigciu 230V AC , a
nastgpnie wpuszczany do wewnetrznej sieci energetycznej. Przewidziany zestaw moze stuzy¢
do wspomagania zasilania dowolnych odbiornikow (np. lodowki, o$wietlenie) podtaczonych
do elektrycznej instalacji trojfazowej. System bedzie idealnie wspdtpracowat z urzadzeniami
chlodzacymi, poniewaz zapotrzebowanie na energi¢ jest najwigksze, gdy slonce s$wieci
najmocniej.

Proces "dolewania” energii pochodzacej ze stonca odbywa si¢ automatycznie. W priorytecie
zuzywana jest energia ze stonca, natomiast energia z sieci publicznej jest dobierana w
zaleznosci od potrzeb.

2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI  FUNKCJONALNO — - UZYTKOWE,
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU —  WSKAZNIKI

POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na rozbudowie i przebudowie
budynku uzytecznosci publicznej na obiekt z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
wspomagane i swiadczenie ustug opiekuna dziennego wraz towarzyszgcymi pomieszczeniami
I urzadzeniami w miejscowosci Holendry 17, gm. Zapolice.

Dla spehienia przedmiotowego zadania przewiduje si¢ wykonanie oprocz zabudowy
kubaturowej:
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2.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.1 Drogi dojazdowe i miejsca postojowe dla samochod6éw osobowych

Istniejace utwardzenie o powierzchni ok. 35,34m? przewidziano do rozbiorki.
Projektuje si¢ nowe utwardzenie z kostki na podbudowie betonowej o szeroko$ciach
dostosowanych do ruchu samochodéw osobowych. Pr¢dkos¢ poruszania do 20 km/h. Miejsca
postojowe w ilosci pieciu miejsc, w tym dwoch dla niepelnosprawnych. Powierzchnia kostki
betonowej szarej do wykonania utwardzenia ok 382,23m?. Powierzchnia z kostki betonowe;j
czerwonej pod miejsca postojowe o powierzchni 70,50m?,

2.1.2 Chodniki i dojscia piesze

Do wykonania powierzchnia chodnikow i opasek wokoét budynku o nawierzchni
rozbieranej z kostki betonowej na podbudowie stabilizowanej cementem.

2.1.3 Placyk gospodarczy

Dla gromadzenia nieczystosci statych na terenie nie zajetym przez infrastrukture
budynku, przewiduje si¢ wykonanie placu gospodarczego, na ktorym bedg ustawiane
pojemniki na odpady. Nawierzchnia placu z betonowej kostki rozbieralnej na szczelnym
podtozu betonowym. Powierzchnia placu wyniesie okoto 16, 00 m?.

2.1.4 Ogrodzenie terenu z brama wjazdowa i furtka

Istniejace ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej wraz z furtkg jest w zlym stanie
technicznym, przywidziano je do rozbiorki ok 99,88 mb. Projektuje si¢ montaz nowego
ogrodzenia panelowego z siatki wraz z bramg wjazdowa i1 furtka w miejscu ustalonym
z Zamawiajacym o dtugosci ok 132,10mb.

2.1.5 Rozbidrka istniejacych instalacji i urzadzen zewnetrznych

Przewidziano rozbiorke schodow zewnetrznych w  elewacji  wschodnie;j.
Projektuje sie rozbiorke istniejacych instalacji zewnetrznych.

Rozbiodrka istniejacego zbiornika na $cieki oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
0 dhugosci ok 26,55mb, w zmian nich budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej w potudniowej czgsci dziatki.

Rozbiorka istniejgcej nieczynnej studni wraz z instalacjg wodociggowej o dtugosci ok
11,26mb oraz odcinka instalacji o dtugosci 52,87mb, w zmian czego przewidziano nowe
przytacze wodociggowe do studzienki wodomierzowej w dzialce Zamawiajacego i nowej
instalacji wodociggowej zasilajacej do budynku.
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2.1.6 Oswietlenie terenu

Przewiduje si¢ wykonanie o$wictlenia zewnetrzne terenu z zastosowaniem lamp
solarnych montowanych na budynku. Lacznie planuje si¢ montaz 4 punkty o$wietlenia.

2.1.7 Przylaczenie wody, odprowadzenie wéd opadowych i $ciekow sanitarnych

Przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych z dachéw i nawierzchni utwardzonych
bezposrednio na tereny zielone za pomocg odpowiedniego wyprofilowania powierzchni
utwardzonych.

Scieki sanitarne z budynku kierowane beda do projektowanej biologicznej
oczyszczalni $ciekow, z mozliwo$cia zraszania terenow zielonych poprzez zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 18,84mb.

Przylaczenie wody nowoprojektowane przytaczem o dlugosci ok 13,76mb
z wodociggu wiejskiego do studzienki wodomierzowej w dziatce, w lokalizacji uzgodnionej z
Zamawiajacym i dalej zewngtrzng instalacjg zasilajaca do budynku o dtugosci ok 18,05mb.

2.1.8 Zielen i mala architektura

Teren wokot jest czgsciowo zazieleniony i uporzadkowany. Przewiduje si¢ zatozenie
zieleni niskiej w miejscach, gdzie jest wystepujg braki lub jest zniszczona. Przewiduje si¢
wykonanie zielni niskiej o powierzchni ok 1082,84m?,

Przy wejsciu do budynku zaklada si¢ zlokalizowanie kosza na $mieci oraz
2 taweczek z oparciem ze stolikiem.

2.1.9 Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych

Projektuje si¢ przebudowe schodow zewnetrznych w elewacji wschodniej oraz
budowe pochylni o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej na podbudowie betonowej z
balustrada i pochwytem.

2.1.10. Zjazd publiczny do dzialki

O nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej na podbudowie z wyokragleniami
0 promieniu 5m. Zjazd publiczny spetniajacy wymagania dotyczace zjazdéw publicznych 0
powierzchni ok 5,62m?.

2.2 GLOWNY  OBIEKT OSWIATOWY: ROZBUDOWA  PRZEDSZKOLA
O POMIESZCZENIA ZLOBKA

2.2.1 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek zostanie zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
i odrebnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Obiekt bedzie spetniat wymagania
w zakresie oswietlenia $wiatlem naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczen, wlasciwej
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ochrony przeciwpozarowej i spetnienia warunkéw bezpieczenstwa przebywania i ochrony
zdrowia. Uzytkownikom zapewni zaopatrzenie w wode zimng i ciepla, wlasciwe ogrzewanie
pomieszczen, wyposazenie w instalacje elektryczne gniazd wtykowych oraz zapewni
urzadzenia facznosci.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt beda posiadaty aktualne atesty PZH, aprobaty
techniczne 1 dopuszczania do stosowania w budownictwie, certyfikaty bezpieczenstwa
i klasyfikacje ogniowe.

W ramach wyposazenia przewiduje si¢ zakup:
e Mebli i wyposazenia ruchomego (pralki)

e Zabawek speliajagcych wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajacych
znakowanie CE

e Akcesoriow dla dzieci - chodziki, krzesetka do karmienia, lezaczki, itp.

e Akcesoriow do karmienia

e Artykutéw higienicznych i kosmetycznych

e Wyposazenia pomieszczenia $wietlicy ogdélnodostepnej

e Tablic multimedialnych

e Sprzetu audio - video

e Wyposazenia w sprzet porzadkowy i do utrzymania czystosci

Wszystkie zakupione urzadzenia beda spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
beda posiada¢ oznakowania CE. Meble beda dostosowane do wymagan ergonomicznych osob
z nich korzystajacych.

Projektowana rozbudowa ma powierzchnie zabudowy 50,45m? oraz 73,56m? (parter —
36,64m?, pietro 36,92m?) powierzchni uzytkowej. Kubatura tej czesci obiektu wyniesie ok.
375,62m?.

Istniejaca cze$¢ budynku po przebudowie ma powierzchnie zabudowy 257,55m?,
powierzchnig uzytkowa 376,73m? (parter — 190,28m?, pigtro 186,45m?) i kubature 2001,16m?.

Lacznie zatem po projektowanej rozbudowie 1 przebudowie obiekt bedzie mial
powierzchnie zabudowy ok. 308,00m? oraz powierzchnie uzytkowa ok. 450,29 m? i kubature
ok. 2 376,78m?*

2.2.2 Zaopatrzenie w cieplo

Zaktada si¢ ogrzewanie wszystkich pomieszczen w budynku do normowych temperatur.
Cieplo uzyskiwane bedzie z wiasnej istniejacej kotlowni na pellet i dalej rozprowadzane
bedzie poprzez wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku. Ogrzewanie
typu wodnego, zasilanie gorne. Temperatura grzejnikow dostosowana do stosowania w
mieszkaniach, ewentualnie ostony grzejnikowe.
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2.2.3. Zapotrzebowanie zimnej wody

Zapotrzebowanie na cele ppoz.

- dla zewnetrznego gaszenia: 10 [dm®/s]
- dla hydrantéw wewnetrznych: 2 [dm®/s]

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

- ilo$¢ mieszkancow: 10, zapotrzebowanie na jednego mieszkanca 175 [dm?3/d]
- max ilo$¢ dzieci: 10, zapotrzebowanie na jedno dziecko 130 [dm?®/d]

}.aczne zapotrzebowanie na wode wynosi Q¢.a= 3,06 [m3/d]

3. PODSTAWOWE PARAMETRY

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na rozbudowie i przebudowie budynku na
mieszkania socjalne, mieszkania wspomagane, mieszkania do prowadzenia ustugi opiekuna
dziennego.

Zaktada sig, ze:

4.

Projektowany budynek po rozbudowie i przebudowie ma powierzchni¢ zabudowy
ok 308,00m?

powierzchnia uzytkowa 450,29m?

kubatura obiektu wyniesie ok 2376,78m?.

obiekt zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 71 i zajmuje powierzchni¢
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi ok 2148,63 m?

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

PRZEDSIEWZIECIA W ASPEKCIE WPEYWU NA SRODOWISKO.

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno bytowych i gospodarczych bedzie zapewnione
z wiejskiej sieci wodociagowej, poprzez projektowane przytacze wodociggowe.
W zakresie odprowadzania $ciekow nalezy przewidzie¢ nastepujace rozwigzania:

Scieki sanitarne beda odprowadzane do biologicznej oczyszczalni $ciekow

Scieki deszczowe z dachéw odprowadzane beda na tereny zielone

Scieki opadowe z drog i placow odprowadzane beda poprzez odpowiednie
wyprofilowanie utwardzen na wilasne tereny zielone.

Odpady komunalnopodobne beda gromadzone w szczelnych pojemnikach
umieszczonych w ostonie $mietnikowej. Przewiduje si¢ wstgpng segregacj¢ odpadow.
Zaktada si¢ wspolne korzystanie ze $mietnika — wszystkich mieszkancow i
uzytkownikoéw budynku.

Zrédtami hatasu do $rodowiska podczas funkcjonowania budynku bedzie ruch samochodow
osobowych na terenie przylegtlym do budynku ($redni poziom hatasu podczas manewrowania
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2 poj./godz. — 80 dB(A). Poziom hatasu na granicy lokalizacji spelnia¢ bedzie wymagania
prawne w tym zakresie.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przed zlozeniem Oferty Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje lokalng terenu
budowy, sasiadujacego uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy.

5.1. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do architektury obiektow

Budynki i budowle nalezy zaprojektowa¢ w mysl jednolitej koncepcji architektonicznej
W sposOb zapewniajacy zharmonizowanie z krajobrazem. Rozwigzania architektoniczne
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy oczekuje zastosowania
nowoczesnych rozwigzan architektonicznych.

5.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do konstrukcji budynkéw

Stopy i tawy fundamentowe zelbetowe.

Sciany zewnetrzne — murowane z obustronnym tynkiem.

Sciany wewnetrzne $cianki dzialowe o konstrukcji ceramicznej.

Nadproza typowe prefabrykowane lub w przypadku duzej rozpigtosci - zelbetowe wylewane
na mokro.

Dach — konstrukcja drewniana, pokrycie papa termozgrzewalng. Nad cze$cig rozbudowy
konstrukcja nowa. Nad cze$cig istniejacg zuzyte elementy do wymiany, zaktada si¢ wymiang
20% elementow konstrukcji.

5.3. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do izolacji

Izolacje przeciwwilgociowe:
e pozioma, np. 2 X papa asfaltowa na wtokninie przeszywanej lub folia polietylenowa.
e pionowa — hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno,
Izolacje termiczne:
e izolacja $cian warstwowych — styropian samogasngcy min. EPS-70, lub welna
mineralna,
e strop — welna mineralna, wymagana warto§¢ wspotczynnika przenikalno$ci termicznej
Uk <0,18 W/m2K
e podloga styropian — ptyty twarde min. EPS-100.
Izolacje akustyczne:
e welna mineralna
e plyty dzwigkoszczelne
Izolacje akustyczne muszg spetnia¢ w szczegdlno$ci wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Paroizolacja — folia do pokry¢ dachowych, o wspotczynniku sD > 100 m.
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5.4. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych materialéw budowlanych

Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz
okreslone ponizej.
Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do peknionej roli, dlugotrwale 1 wymagajgce minimum konserwacji.
Wszystkie dobrane materialy i wykonczenia powinny zapewnia¢ dlugotrwata przydatnosé
w warunkach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy.
Wszystkie materialy 1 elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym
i srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujacym normom i przepisom.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatow budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niz
wymienione ponizej:

e stal zbrojeniowa — St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

e stal konstrukcyjna — St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

o ksztaltki stalowe — St3SX (S235JRG1),

e Dbeton dla konstrukcji fundamentow — min. C20/25,

e Dbeton dla konstrukcji stropow, nadprozy i wiencow — min. C20/25,

e Deton dla podbudowy — min. C8/10,

5.5. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykonczenia zewnetrznego

Elewacje §cian murowanych w barwach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Tynki mineralne kategorii I11.

Docieplanie budynkéw metoda lekka-mokra, z uzyciem styropianu min. EPS-70, lub
welny mineralnej, siatki z widkna szklanego w kapieli akrylowej, mocowanie min. 4 kotki na
m2, tynk min. mineralny, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym lub malowany farba
silikatowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Cokoty budynku zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokosci 30 cm powyzej
przylegajacego terenu (chodnik lub opaska zwirowa) i obloZzone mrozoodpornymi ptytkami
ceramicznymi w kolorze wuzgodnionym z Zamawiajagcym na zaprawie wodo-
I mrozoodporne;j.

Dach pokrycie z blachy dachowkowe;j.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe powlekane proszkowo w kolorze uzgodnionym

z Zamawiajacym, Uk<1,4 W/m?K.
Okna aluminiowe lub PCV we wszystkich pomieszczeniach rozwierano - uchylne, biate Iub
brazowe z nawiewnikami i mikrowentylacja, Uk<2,0 W/m?K, 0 powierzchni umozliwiajacej
doswietlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisow polskiego prawa pracy,
parapety wewngetrzne biale, systemowe, dostosowane do typu okien.

Oswietlenie dzienne stanowiskach poszczegdlnych pomieszczeniach powinno by¢
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej doktadnosci. Zaktada si¢
zapewnienie wskaznika 1:8.
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5.6. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykonczenia wewnetrznego

Posadzki

pomieszczenia przebywania dzieci wyktadziny dywanowe niepalne i trudnoscieralne,
izolacja termiczna i izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkiadowy klasy
min. C8/10, pospoika o zageszczeniu Is > 0,97

pomieszczenia komunikacji - ptytki granitogresowe w wykonaniu antyposlizgowym,
podktad zelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywini¢ta na $ciany,
styropian - ptyty twarde, podktad betonowy C8/10, piasek.

pomieszczenia WC, przedsionek — ptytki ceramiczne, podktad zelbetowy, izolacja
przeciwwilgociowa pozioma wywini¢ta na $ciany, styropian - ptyty twarde, beton
podktadowy C12/15, warstwy utwardzonego piasku lub plytki gresowe 30 x 30 cm
spoinowane spoing przeciwgrzybicza, w wykonaniu antyposlizgowym, przyklejone do
powierzchni samopoziomujacej, uszczelnienie, podktad cementowy ze spadkiem
minimum 0,5%, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinigta na $ciany, styropian,
beton podktadowy klasy min. C8/10, warstwy zage¢szczonego piasku,

Wykonczenie $cian:

w pomieszczeniach pokojow — tynk cementowo-wapienny kat. 111 malowany farbami
akrylowymi, szorowanymi, w kolorze biatym, lub jasnym pastelowym ustalonym z
Zamawiajagcym na etapie opracowywania projektu wykonawczego,

W pomieszczeniach sanitarnych — do poziomu co najmniej 2,0m (zalecana wysokos$¢
do sufitu ) glazura ceramiczna w jasnym kolorze ustalonym z Zamawiajacym,
zaprawa 1 spoiny odporne na zasady, kwasy 1 oleje w pomieszczeniach narazonych na
kontakt z substancjami chemicznymi,

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwigzaniach systemowych.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe o wymiarach min. 90 x 200 cm:

do sanitariatow w cze$ci socjalnej biate, z kratkg nawiewna, w o$cieznicach stalowych
w Kkolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

do mieszkan drewniane lub metalowe, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

do innych pomieszczen drewniane lub fornirowane w os$cieznicach regulowanych
z opaskami, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5.7. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wyposazenia

Wszystkie pomieszczenia sanitarne powinny by¢ wyposazone w instalacje wod. — kan.

i cieptej wody i wentylacji grawitacyjnej oraz o$wietlenia.
Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w instalacje wentylacji, oswietlenia i sity oraz
instalacje teletechniczne.

Mieszkania nalezy wyposazy¢, co najmniej w 2 gniazda komputerowe, 8 gniazd

elektrycznych, w tym, co najmniej 2 do przylaczenia sprzgtu komputerowego. Osprzet
elektryczny montowany na wymaganych wysokosciach w stosunku do posadzek.
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5.8. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupeini¢ wszystkie
ubytki powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu.
Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny by¢ minimum, co
najmniej piaskowane do stopnia czystosci 2 (wg PN-ISO 8501-1:2007) i malowane warstwg
podktadowa min. 2x40 um; warstwa nawierzchniowa min. 80 um, lakier dwukomponentowy.

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i1 zelbetowych nalezy wykona¢ wg Polskiej
Normy PN-91-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe

Zasady doboru oraz wg PN-86-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Ochrona materiatowo-strukturalna —
Wymagania.

5.9. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

Budynki wyposazone zosta¢ powinny w okreSlony przepisami sprzet
przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i
przenosne $rodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi,
ktorych lista dostgpna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej.

W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe.

Zamawiajacy wymaga przyjecia nastgpujacych rozwigzan w  zakresie ochrony
przeciwpozarowej:
e woda do celu zewngtrznego gaszenia pozaru — z sieci hydrantow, hydranty nadziemne.
e hydranty wewngtrzne zabudowane na wewnetrznej instalacji  wodociggowe]
z pierwszenstwem poboru wody
e ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez
zastosowanie samoczynnego wyltaczania zasilania w przypadku zwar¢,
e caly budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa, ktorej uziomy
powiazane zostang w terenowg sie¢ uziemien.

5.10. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do instalacji

Wszystkie instalacje w budynkach powinny mie¢ podiaczenia do systemu sieci
przyobiektowych.
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Instalacje wodociagowe

Instalacje wewnetrzng wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajace 1 cyrkulacyjne) nalezy izolowac cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych.

Po wykonaniu instalacj¢ wodociggowa podda¢ nalezy prébie szczelnoSci, przeptukac
1 zdezynfekowac.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Calg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC.

Kazdy z pionéw wyposazy¢ nalezy w rewizj¢ (na poziomie przyziemia) nad posadzka
i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu dokona¢ proby szczelnos$ci instalacji sanitarne;.

Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne
ze z¥gczka do weza kulowe - handlowe.

Umywalki, miski ustgpowe, pisuary, bidety ceramiczne biale; zlewy ze stali nierdzewnej;
kratki $ciekowe, podtogowe kratki odwodnienia.

Poszczegdlne punkty zrzutu $ciekow odprowadzone powinny zostaé przez piony
kanalizacyjne.

Sciany przegrod kabin prysznicowych murowane, o wysokosci min. 200 mm, wylozone
glazura ceramiczng w kolorze jasnopopielatym, z zastonkami.

Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta, suszarki do rak,
dozowniki recznikow papierowych, dozowniki papieru toaletowego.

Wilaczanie/wylaczanie Swiatta w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.

Ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego. Grzejniki plytowe zawieszane na $cianach.
Kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ grzejnikow dla zapewnienia
wymaganego dla danego rodzaju przebywania i pracy komfortu cieplnego.

Instalacje wentylacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny i mechaniczny
w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem
i Polskimi Normami.

We wszystkich pomieszczeniach WC Zamawiajacy wymaga zainstalowania wentylatoréw
mechanicznych z czasowym wylacznikiem.

Instalacje energetyczne

Zamawiajacy wymaga wykonania obwodoéw pod tynkiem przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Osprzet instalacyjny podtynkowy. W weztach sanitarnych bryzgoodporny.
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Urzadzenia wymagajagce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig
komputerowa) przytaczone musza by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23 / 0,4 kV, o$wietlenie ogdlne
1 miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepi¢ciowa, uziemienie i ochrona przed
porazeniem pradem, instalacja odgromowa i polgczenia wyrownawcze, zasilanie windy.
Oswietlenie miejsc pracy winno spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc
pracy - Cz¢s¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby mozna
bylo je stosowa¢ zamiennie, w zalezno$ci od potrzeb.

Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568,
ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatacznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra f.gcznosci
z dnia 04.09.1997 r. — "Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

5.11. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwalosci — elementy ogolne

Projektowana trwalo$¢ stalych elementow Zakladu powinna by¢ zgodna z nizej
wymienionymi okresami, o ile nie zostanie postanowione inaczej:
e konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 60 lat,
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat,
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania 7 lat,
e przyrzady obliczeniowe 1 zwigzane z procesami 7 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystapi¢ w okresie
eksploatacji obiektu a takze podczas wykonywania robot budowlanych, obejmujac
rozwigzania techniczne budynkoéw i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze
stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych, metody budowlane i maszyny i
urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.

5.12. Pozostale elementy wyposazenia obiektu

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP 1 ppoz. poszczegdlnych pomieszczen nalezy
wykona¢ stosownie do obowigzujacych przepisow.

5.13. Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dostarczenia wyposazenia technologicznego na wilasny koszt Zamawiajagcemu na adres
budowy; w porozumieniu z Zamawiajagcym, Srodki transportowe moga by¢ dostarczone na
adres siedziby Zamawiajacego,

str. 25



b) przeprowadzenia na wtasny koszt szkolenia uzytkownikow w zakresie eksploatacji
przedmiotu dostawy,

) dostarczenia Zamawiajacemu instrukcji obstugi przedmiotu dostawy w jezyku polskim
w 3 egzemplarzach,

d) dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw w jezyku polskim niezbgdnych do rejestracji
pojazdow,

¢) dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajagcych udzielone gwarancje oraz
zasady $wiadczenia ustug przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym
1 pogwarancyjnym oraz wykaz punktéw serwisowych.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé si¢ "Warunkami technicznymi wykonawstwa
1 odbioru robdt budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac¢ Inzyniera, przedstawiajac stosowng dokumentacjg.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac si¢ do aktualnych
polskich przepisow i1 Polskich Norm. List¢ norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Wszelkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, publikowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” publikowanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne
organizacje branzowe, stosownie do rodzaju robot.

W zakresie wymagan og6lnych dla robot budowlanych obowigzuje specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,Wymagania ogélne” autorstwa Osrodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o0.0. z wylaczeniem
pkt 9 ,,Podstawa ptatnosci”.

Ponadto wszedzie gdzie wykonywane s3 zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowiazuja
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, - cze§¢ C: Zabezpieczenia
I izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, 1TB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu
83-7370-660-7). Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowg i/lub przy wykorzystaniu pozwolenia na
budowe bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw osoOb trzecich,
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e ochrony §rodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane oraz og6lnymi Warunkami Kontraktu FIDIC (zo6tta ksigzka).

Organizacja Robét
Wykonawca wykona i1 uzgodni z Zamawiajagcym projekt technologii i organizacji oraz
Harmonogram Robdt budowlanych.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp., powinny
by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
1 urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do
wszystkich wilascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uwzglednil podczas prowadzenia robot takze
interesy osob trzecich funkcjonujacych w obrebie obiektu: indywidualnych dostawcow do
kuchni, wywozu odpadow itp. dziatajacych na terenie obiektu.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jej terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia i przejgcia przez Zamawiajacego.
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
inne, jezeli beda wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw i/lub pracownikoOw ochrony, i inny personel,
jezeli taki bedzie wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wlaczony
W ceng.

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje rozbiorke elementéw dobudowanych do bryty
podstawowej w elewacji poludniowe;:

— rozbiorke pokrycia i elementéw konstrukeji 1 pokrycia dachu,

— rozbiorke Scian murowanych,

— rozbiorke posadzek i fundamentow,

— prace porzadkowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac:

— ogrodzi¢ plac budowy — rozbiorki

— oznakowa¢ teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze) o prowadzonych robotach
rozbiorkowych,

—zabezpieczy¢ 1 oznakowaé miejsce gromadzenia gruzu.

— powiadomi¢ wilascicieli dziatek sgsiednich 1 ewentualne osoby przebywajace na dziatkach
sasiednich o prowadzonych robotach rozbidorkowych,

— roboty prowadzi¢ +zgodnie z przepisami bhp 1 p/poz.

- prace prowadzi¢ w godzinach 6:00- 22:00, aby nie naruszy¢ ciszy nocnej okolicznych
mieszkancow.

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych

— ogrodzi¢ 1 oznakowac teren, zabezpieczy¢ go przed wejsciem 0sob nieupowaznionych,

— usuna¢ przydatne wyposazenie z budynkow,

— roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w ten sposob by nie naruszy¢ statecznosci budynku oraz tak
by usunigcie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
1 przewrOcenie innego elementu konstrukcyjnego. Niedopuszczalne jest dokonywanie
rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu,

— rozebrac¢ stolarke drzwiowa 1 okienna,

— elementy $lusarki poodcina¢ mechanicznie,

— rozebra¢ dach,

— nalezy korzysta¢ z lekkich rusztowan. Rozbiorka przez przewrdcenie jest niedopuszczalna,
— réwnolegle nalezy przystapi¢ do rozbidrki §cian zewnetrznych,

— rozebra¢ $ciany zewnetrzne, fundamenty 1 posadzki,
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— uporzadkowac teren.

Segregacja odpaddw, transport, utylizacja

Powstaty w wyniku prac rozbiérkowych gruz nalezy segregowac i oddzieli¢ w ten sposob
alby wykorzysta¢ jako surowiec wtérny.

W budynek nie s3 wbudowane, ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienia szczegolnych wymogoéw podczas rozbiorki.

Materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego wbudowania nalezy przeznaczy¢ do wywozu
1 utylizacji na zorganizowany, wysypisku §mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbidorkowych. Przewozi¢ go
samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi przed pyleniem w czasie
jazdy odpowiednimi plandekami lub siatkami przed podrywaniem drobnych lotnych czesci.

Wykopy CPV 45112100-6

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu. W razie
potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ pisemnie z wilascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie
porozumien dostarczy¢ Inzynierowi. Wykopy powinny by¢ przez caty czas prowadzenia robot
umocnione zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i sztuka budowlang, aby
zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, ktore moglyby spowodowac¢ zagrozenie personelu
Wykonawcy 1 Inzyniera, spowodowaé opdznienia prowadzonych prac, albo narazi¢ na
uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzajace media, konstrukcje lub nawierzchnie
drog. W przypadku wystapienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywac recznie. Powyzsze
uwarunkowania moga wystapi¢ w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku i innych
instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych wzgledow. Inzynier jest upowazniony do
wydania zakazu na piSmie, dotyczacego uzycia koparek lub innych maszyn cigzkich na
dowolnym etapie robot.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ propozycje, dotyczace ewentualnych systemow
odwadniajacych oraz ewentualnego usuwania wody.

Przed rozpoczgciem odprowadzenia wod gruntowych Wykonawca winien uzyska¢ pisemne
zezwolenie wlasciwych wiladz 1 wilascicieli terenu, na ktéry ma by¢ odprowadzana woda z
wykopow.

Nie wolno odprowadza¢ woéd gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej lub do
systemu odprowadzania wod powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia
administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podtoze no$ne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw stalych obiektu na
podtozu no$nym, bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna podloze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkéw realizowanej
Umowy, wéwczas ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego
stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robdt budowlanych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidlowo$¢ zasypki musi by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
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Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
”Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty fundamentowe CPV 45262300-4 i 45223500-1
Wszystkie roboty fundamentowe moga by¢ rozpoczete po protokdlarnym przejeciu wykopow
1 sprawdzeniu stopnia zaggszczenia podtoza.
Beton stosowany do budowy winien pochodzi¢ z wytworni betonu. Kazda dostawa betonu
winna posiada¢ odpowiednie $wiadectwo jako$ci.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia winny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S10042.
Kazda partia stali zbrojeniowej winna posiada¢ atest hutniczy.
Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakosci robot podlegaja kontroli geodezyjne;j.
Zasypki fundamentoéw moga by¢ dokonane po ich odbiorze.
Ponadto wymagania okres$laja wydane przez Instytut Techniki Budowlane;:
e  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych — czgs¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji zelbetowych. ITB, Warszawa
(ISBN cyklu 83-7370-660-7)
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — czgs¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5, lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkéw, ITB, Warszawa 2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Roboty konstrukcyjne — mury CPV 45262500-6 i konstrukcje stalowe CPV 45262400-5,
pokrycia i konstrukcje dachowe CPV 45261000-4
Wszystkie roboty konstrukcyjne $cian moga by¢ rozpoczgte po protokdlarnym przejeciu
fundamentow. Wszystkie roboty murowe 1 montazowe konstrukcji stalowych budynkow poza
odbiorem jakos$ci robot podlegaja kontroli geodezyjne;j.
Przed montazem konstrukcji stalowych winien by¢ przeprowadzony odbior jakos$ciowy
poszczego6lnych elementow.
Protokot z takiej kontroli nalezy dostarczy¢ Inzynierowi.
Uszkodzenia powlok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zosta¢ usuniete przed montazem.
Roboty murowe wykonaé¢ zgodnie z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania
I badania przy odbiorze Wymagania techniczne” oraz PN-69/B-10023 , Roboty murowe.
Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Ponadto wymagania okreslaja wydane przez Instytut Techniki Budowlane;:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, - czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN
cyklu 83-7370-660-7)
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze¢s¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Place i drogi dojazdowe CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2
Wymagania okreslaja specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt rozpowszechnianie
przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:

Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wylgczeniem pkt 9 ,,Podstawa platno$ci”
Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wylgczeniem pkt 9 ,,Podstawa
ptatnosci”

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow (D - 06.01.01) z wylaczeniem
pkt 9 ,,Podstawa ptatnosci”

Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wylaczeniem pkt 9 ,,Podstawa platnosci”
Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wytaczeniem pkt 9 ,,Podstawa
ptatnosci”

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz placow
i chodnikéw (D - 05.03.23a) z wylagczeniem pkt 9 ,,Podstawa platnosci”

Sieci zewnetrzne — wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robot
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal.

Wymagania okreslaja:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5)
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

Zielen CPV45112710-5
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
wlasciwosci:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot budowlanych
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - winna posiadac¢
aktualne badania dotyczace odczynu (pH) 1 granulacji oraz zawartoSci
mikroelementoéw, powinna by¢ odchwaszczona.

nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotow 1 rozestania w
miejscu sadzenia drzew i krzewow oraz zaktadania trawnikow,

Nalezy stosowac wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
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Sadzonki drzew 1 krzewdéw maja by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz by¢ zgodne z propozycja projektowa i
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa polska i tacinska,
forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

W trakcie wykonywania prac nalezy przeprowadza¢ kontrole stanu podioza i humusu
stosowanego w miejscach nasad i zasiewoOw.

Normy zwigzane: PN-70/G-98011Torf rolniczy oraz Katalog naktadow rzeczowych - Tereny
Zieleni”, Nr 2-21.

Roboty w zakresie instalacji

Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-
3, cieptownicze CPV 45331000-6

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robot
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wymagania okreslaja:

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4)

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru weztow cieptowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

e Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlanych, - czgs¢ D: Roboty
instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu
83-7370-660-7)

Montaz instalacji

Montaz instalacji moze by¢ rozpoczgty po zakonczeniu budynku, w ktorym maja by¢
montowane.

Montaz moze si¢ odby¢ wylacznie zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi
montazu wytworcy (-0w) instalacji.

Po sprawdzeniu prawidlowosci montazu, usuni¢ciu wszelkich uszkodzen powstatych w
trakcie prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probg instalacji ,,na sucho”.

Ruchome wyposazenie
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Przyjecie wyposazenia ruchomego do obiektu moze si¢ odby¢ nie wczesniej niz wtedy, gdy
istniejg warunki zabezpieczenia urzadzen przed kradzieza lub zniszczeniem. W kazdym
przypadku Wykonawcy odpowiada za biezacy nadzor nad kompletacja dostaw, warunkow
przechowywania i konserwacji.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Tynkowanie CPV 45410000-4, ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i Scianach
CPV 45431000-7, roboty malarskie CPV 45442100-8, Okladziny CPV 45262650-2
Wymagania okres$laja wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j:

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, - cz¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004,
(ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4, Powltoki malarskie zewnegtrzne i wewngtrzne, ITB,
Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5, Okladziny 1 wykladziny z ptytek ceramicznych, ITB,
Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370- 660-7)

Materialy
Materialy budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robdt, majg spetnia¢ wymagania
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i posiadaja wymagane parametry poswiadczone
swiadectwami jako$ci dla dostarczanej partii materiatow budowlanych oraz stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia i inne, jezeli s3 wymagane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.
Wykonawca zapewni wlasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na Placu
Budowy. Przy wykonywaniu Robo6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spehiajace
wymagania okreslone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z przepisami:
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— wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnos$ci i1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych
certyfikacja podang wyzej, majacych istotny wptyw na spetienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wedhug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego
lub uzgodnionej z jednostka projektows, dla ktorych dostawca wydal o§wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami
1 obowigzujacymi normami. Kazda partia materialow, dla ktorych wymagany jest atest
musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty posiadajace atest
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li jako$¢ materialu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajacego, to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wymagania miejscowe i Srodowiskowe

Wszystkie materialy 1 elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym
1 $rodowiskowym. Warunki $rodowiskowe moga si¢ roézni¢ w zaleznosci od miejsca
wykonywania robot, materialy powinny by¢ odpowiednio dobrane, a elementy gotowe
zaprojektowane 1 wykonane w sposob zapewniajacy wytrzymato$¢ na wplyw wystepujacych
w trakcie budowy 1 eksploatacji, w miejscu montazu czynnikoéw korozyjnych,
a w szczegblnosci:

e produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze $ciekami, odciekami maja
by¢ wykonane z materiatdw nienasigkliwych, gtadkich (uniemozliwiajacych
przywieranie drobnych czgs$ci statych) 1 nie mogg by¢ biodegradowalne,

e produkty i materialty majace kontakt z woda pitng nie moga powodowaé zagrozenia
toksykologicznego, = umozliwia¢  rozw¢j  bakterii 1 mikroorganizmow
chorobotworczych, nie powodowaé¢ zmiany smaku, zapachu lub barwy wody.
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Produkty i materiaty muszg posiada¢ atest, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny,
potwierdzajacy przydatnos$¢ do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Roboty budowlane, zwigzane z realizacja Umowy, nalezy dostosowaé¢ do wszystkich
lokalnych przepisow, prawa i zwyczajow odnoszacych si¢ do dostaw, zrodet materiatow i
wykonawstwa.

Projektowanie CPV 74200000-1, CPV 74230000-7, CPV 74232000-4
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie do:

Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych,

Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i wypiséw z rejestru gruntow,

Opracowania w razie potrzeby geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla planowanej budowy i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla
celu objetego zamdwieniem,

Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan
dla wszystkich branz w formie planow rysunkow 1 innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane Iub
budowlano — wykonawcze muszg posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami
uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu. Proponowane
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ na biezaco z Zamawiajacym.

Uzyskania decyzji pozwolenia na budow¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot
W oparciu o obowigzujace przepisy,

Opracowania i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robot.

Dokonania wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

Sporzadzenia przedmiaru robot,

Opracowania projektu wycinki drzew i1 krzewdéw oraz pozyskanie decyzji na ich
wycinke - w razie koniecznosci,

Przygotowania harmonogramu wykonania robot,

Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowa po wytyczeniu robot przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB,

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilo$ci wykonywanych
robot,

Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i1 sporzadzenia operatu kolaudacyjnego,
ktory bedzie zawieral: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materialdw, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu
geodezyjnego, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robdt, o§wiadczenia
uprawnionych kierownikoéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
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e Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e Przekazania Zamawiajagcemu zrealizowanych obiektow,

e Sporzadzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu

e Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlno$ci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robodt objetych
zadaniem.

7. SZCZEGOEOWE WARUNKI WYKOANIA I ODBIORU ROBOT

7.1. Rozpoczecie robot budowlanych

Przystapienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajacego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

7.2. Przekazanie placu budowy

Plac budowy potozony jest w calosci na terenie stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajacego.
Teren budowy zostanie udostgpniony zgodnie z warunkami szczegdétowymi okreslonymi
w Kontrakcie zawartym z Wykonawca robot budowlanych. Jezeli potrzeby budowy beda
wymagac dostgpu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostgpu nalezy w
catosci do obowigzkow Wykonawcy.

7.3. Przygotowanie terenu budowy
7.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementow wykonywanych robot, Inzynierowi nalezy przekaza¢ w dwodch
egzemplarzach szczegdtowe instrukcje postgpowania, opisujgce proponowane technologie
budowlane oraz program wykonania roboét. Dla ich poparcia powinny by¢ przeprowadzone
szczegotowe obliczenia.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, dla ich projektu nalezy uzyskaé pisemng aprobate
InZyniera. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan kontraktowych, zwigzanych z wykonywaniem
robot ani z odpowiedzialnos$ci za powstate wypadki lub uszkodzenia

7.3.2. Tyczenie i sprawdzanie terenu
Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktow

niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budowy, nanie$¢ je na plan
sytuacyjno - wysokosciowy terenu budowy i przedstawi¢ do pisemnego zaaprobowania
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Inzynierowi. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia
robot budowlanych.

7.3.3. Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie dokladnej dokumentacji geodezyjne;j
terenu, przedstawiajacej cechy charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi jeden egzemplarz dokumentacji
geodezyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wlasnej interpretacji geodezyjnej oraz
ocen¢ kompletnosci uzyskanych informacji.

Przed rozpoczgciem robdt na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
odpowiedniej ilosci kolorowych zdje¢ terenu budowy, w porozumieniu i przy obecno$ci
Inzyniera, celem dokladnego zobrazowania istniejacych elementéw obiektu oraz ogdlnego
wygladu terenu. Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Inzynierowi jednego kompletu
odbitek wyzej wymienionych zdje¢ w formacie nie mniejszym niz 200 x 100 mm w ciggu
dwoch tygodni od daty rozpoczgcia budowy.

7.3.4. Przygotowanie terenu do Robét

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na
ktérych beda wykonane state elementy Obiektu. Oczyszczanie terenu powinno obja¢ usuwane
drzew 1 krzewoéw (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw) oraz
karczowanie pni i1 korzeni, a takze usuwanie glazow. Granice obszaréw podlegajacych
oczyszczeniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu
budowlanego, projektu organizacji robot albo okre§lonymi przez Inzyniera.

Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowia wiasno$¢
Zamawiajacego. Usunigcie tych materialow winno by¢ uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajacym i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wyslania do
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio
dniowym. Zamawiajacy okres$li zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajac
wymagania projektu budowlanego, stanowisko Wykonawcy, stan zaawansowania robot
w ramach umowy, Zyczenia Zamawiajacego, wilascicieli 1 uzytkownikow, warunki
atmosferyczne wykonania robot i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajacego moga miec
wplyw lub, na ktore moga wplywac plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robot teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie
tworzyly si¢ zastoiska wody opadowe;.

Wszystkie drzewa 1 krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane
1 chronione za pomocg lokalnego ogrodzenia.

7.3.5. Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie Obiektu lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktore
moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do
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skontaktowania si¢ z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
poszczegolne instalacje 1 utrzymywaé z nimi $cista wspotprace przez caty czas trwania prac
budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajacego i przy wspdlpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
poszczegolne instalacje nalezy z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich glownych instalacji
doprowadzajacych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robot
budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne
wraz z istniejgcg infrastrukturg).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznos$ci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu
istniejacych podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzajacych media i1 ich
rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robot w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu
z Zamawiajacym oraz wilasciwym terenowo Zaktadem Energetycznym podja¢ odpowiednie
kroki zabezpieczajace. Wykonawca zapewni tymczasowa ochrone wszystkich istniejacych
instalacji doprowadzajacych do terenu budowy i rozprowadzajacych po nim media, ktore
zostang odstoniete catkowicie lub czg¢sciowo, albo bedg narazone w inny sposob w zwigzku z
wykonywaniem robot. W razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwlocznie
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem.

Dokumenty, dotyczace istniejacych i przetozonych instalacji, po zakonczeniu budowy
powinny by¢ przekazane wiasciwemu Wydzialowi Geodezji wszystkim instytucjom
odpowiedzialnym za poszczegdlne instalacje a w trakcie trwania robot - by¢ przechowywane
do wgladu dla pracownikéw obstugi.

7.3.6. Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wlasciwych wiladz, zwigzane z wykonaniem robdt beda
uzyskiwane przez Wykonawce na wlasny koszt.

Liste tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robot, pozwolenia na ograniczenie ruchu,
pozwolenia drogowe, pozwolenia na uzywanie przeno$nych radiostacji, pozwolenia na pobyt
itd., Wykonawca przedtozy Inzynierowi w ciggu 2 tygodni od podpisania Kontraktu.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu harmonogram przedstawienia wnioskow do odnos$nych wladz
o wydanie stosownych pozwolefn na wykonanie okreslonych robot czy czynnosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wtadzom
wydajacym zezwolenie, Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu.

7.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wlasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia 1 czynnosci
dotyczace poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania $ciekéw itp. dla potrzeb
Kontraktu. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze si¢ odby¢ wyltacznie za zgoda
odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w ceng
Kontraktu.
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7.3.8. Ochrona drog

Transport materialow 1 wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskow na o§ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.
Przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrdcenia istniejacych drog
do stanu pierwotnego, ich stan musi by¢ zarejestrowany 1 uzgodniony przez Wykonawce i
Inzyniera. Powyzsze winno znalez¢ zastosowanie roéwniez w odniesieniu do drog
znajdujacych si¢ poza obszarem prowadzenia robot, w przypadku ich czasowego
wykorzystania dla celow budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego
zarzadcy drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi musza by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia
Umowy) stanie technicznym, nadajacym si¢ do wykorzystania przez caly okres prowadzenia
robot, wowczas, gdy wymagany jest dostgp operacyjny. Na biezaco nalezy oczyszczaé¢ drogi
dojazdowe z btota i brudu.

Na terenie budowy réwnoczes$nie z przedmiotem Umowy nie bedg realizowane zadne inne
wazne umowy.

7.3.9. Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej, zawierajace;j:
e okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres 1 numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,
e imig¢ i nazwisko lub nazweg (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
e imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres 1 numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcow robot budowlanych,
e imiona, nazwiska, adresy 1 numery telefonéw:
e kierownika budowy,
e kierownikow robot,
e inspektora nadzoru inwestorskiego,
e projektantow,
e numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,
e numer telefonu okregowego inspektora pracy.

7.3.10. Plakatowanie i reklama

Zabrania si¢ umieszczania wszelkiego rodzaju plakatow i reklam na terenie realizowanego
obiektu bez pisemnej zgody Inzyniera.
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7.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczecia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujacego przez czas trwania budowy zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w
tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisoOw
BHP na terenie objetym Umowa. Inzynier jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu
przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i
wlasny personel. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiazkéw i odpowiedzialnosci. Personel
Wykonawcy oraz personel Inzyniera powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiada¢ $wiadectwo o przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy oraz Inzyniera
powinien posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan
i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawcy i1 Inzyniera winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i1 urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP.

7.3.12. Pierwsza pomoc

Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie i1 utrzymanie w tatwo dostgpnym miejscu na
terenie objetym Umowa odpowiedniego jakosciowo 1 iloSciowo wyposazenia pierwszej
pomocy. Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inzyniera w odpowiedni jako$ciowo
1 ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Do obowigzkow Inzyniera nalezy kontrola sprzgtu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podawane na pismie. Uzupetlienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwlocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli InZyniera.

7.3.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan
ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w tym zakresie.
Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy oraz pomieszczenia
zaplecza Inzyniera w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Obowigzkiem Inzyniera jest stata
kontrola ochrony przeciwpozarowej. Wyniki kontroli winny by¢ ujete w formie protokotu, na
pismie.

7.3.14. Ochrona srodowiska

Wykonawca robot budowlanych musi zna¢ aktualne uregulowania prawne w zakresie
ochrony srodowiska (ustawa o ochronie srodowiska) w szczego6lno$ci w zakresie:
e ochrony powietrza,
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e ochrony wod powierzchniowych i wod gruntowych

e gospodarki odpadami

e ochrony przed hatasem
Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony
i utrzymania stanu §rodowiska na terenie i woko6t budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i
gleby, zagrozenie pozarowe).
Nalezy podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i
zamuleniem wod powierzchniowych i podziemnych oraz drenazy tych wod oraz przed
zanieczyszczeniem gleby substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstajacymi w
wyniku prowadzenia robot.
Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposoéb dowolny. Wymagane jest
poczynienie stosownych krokéw, majacych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko,
odpowiednie dla usuwanych odpadéw. Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz odpady
obojetne — na skladowisko komunalne, odpady niebezpieczne — nalezy gromadzi¢ w
zamykanym pomieszczeniu na zasadach ogolnie obowigzujacych dla tej grupy odpadow,
odpowiednio oznacza¢ kazdg parti¢, a po zebraniu ilosci transportowej — usuwaé do zaktadu
przerobu odpadow niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest
wrzucanie odpadow do czasowych wykopow przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko
mozliwe, lokalne urzadzenia do odzysku odpaddéw powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio
zaadaptowane.
Drogi publiczne, prowadzace do terenu budowy i begdace wykorzystywane jako drogi
dojazdowe, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odktadow i $mieci.
Obowigzkiem Wykonawcy w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
eksploatujagcym obecny Zaktad, bedzie ich regularne zamiatanie i zmywanie.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu w czystosci w okresie
realizacji Umowy, InZynier zatrudni stron¢ trzecia do wykonania prac porzadkowych a
kosztami wykonania tej ustugi obcigzy Wykonawece.
Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozow 1 barakow
posiadajacych pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, ze wczesniej Inzynier
wyrazi na to zgodg.

Obnizanie poziomu halasu

Prowadzenie robdt objetych umowa powinno si¢ wigza¢ z ograniczeniem poziomu hatasu
przy wykonywaniu poszczegdlnych robot. Wykonawca powinien osiagnaé minimalizacje
poziomu hatasu poprzez stosowanie mozliwie najmniej glosnych maszyn 1 urzadzen,
wyposazonych w sprawne tlumiki. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢
wartosci dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

Wykonywanie pracy w sposob ciggly

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inzyniera z jakiegokolwiek uzasadnionego
powodu konieczne jest prowadzenie robot w sposob ciagly (przez 24 godziny na dobg)
woOwczas zarzadzi on taki sposob pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w
sposob minimalizujacy negatywny wptyw na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).
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7.3.15. Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujacego przy realizacji zadania winni legitymowac si¢
odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajacymi do pracy i obshugi.
Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktdre nie wymagaja specjalnych uprawnien
winni przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP. Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia
producentéw maszyn, urzadzen, sprzgtu 1 materialow stosowanych na budowie w okresie
trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu winny by¢
bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim
pracownikom podczas pracy maszyn i urzadzen, podczas uzywania narzedzi r¢cznych
zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatdéw powodujacych zagrozenie dla
personelu.

Maszyny i urzadzenia podnoszace (dzwignice) muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa Dozoru
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, tancuchy itp. osprz¢t winien posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowac¢ zagrozenia dla osob i mienia.
Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia 1 maszyny, zarbwno umiejscowione jak i
ruchome, lacznie z przyrzadami kotwigcymi 1 mocujacymi, winny mie¢ prawidtowa
konstrukcje 1 odpowiednig wytrzymato$¢ oraz by¢ sprawne i odpowiednio konserwowane.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wlasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych
terminach wszystkich wyzej wymienionych elementow. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
do akceptacji plan rob6ét montazowych hal, konstrukcji stalowych 1 wurzadzen
technologicznych wymagajacych stosowania urzadzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju
dzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i
bezpieczenstwa budowy.

7.3.16. Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktory powinien
przekaza¢ do akceptacji Inzynierowi.

Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, wyrazonej na piSmie, Wykonawca powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie postgpowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowiazki
1 odpowiedzialno$¢ poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postgpowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzi¢ liste
osOb, adresow 1 telefonow pracownikéw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposob
postepowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Liste tg
Wykonawca powinien na biezgco aktualizowa¢ 1 umie$ci¢ w ogolnodostepnych miejscach
biura budowy oraz przekazywac na biezaco Inzynierowi.

7.4. Park maszynowy Wykonawcy

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiadaé wydajnosc
gwarantujaca terminowa realizacj¢ i1 odpowiednig jako$¢ wykonywanych robdt. Park
maszynowy 1 sprzet powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze 1 uzytkowaniu oraz mie¢
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zapewniong obstluge serwisowg. Pojazdy winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne,
potwierdzajace pozytywny wynik badania technicznego a dzwignice i urzadzenia ciSnieniowe
wazne $wiadectwo Dozoru Technicznego. Wykonawca winien wykona¢ minimum 50 % robot
kontraktowych sprzgtem bgdacym w posiadaniu wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwy dobor, wydajnos¢ i ilos¢ nalezacego
do niego i jego podwykonawcoéw parku maszynowego 1 sprzetu. Inzynier powinien
zatwierdzi¢ rodzaj, wydajnos¢, ilos¢ 1 normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzetu na
terenie objetym Umowa. Inzynier ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie
maszyn 1 sprzetu, ktore w jego opinii moga stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla
obstugi, 0sob trzecich, przejezdzajacych pojazdow albo znajdujacych si¢ w sasiedztwie drog i
konstrukcji. Inzynier moze zarzadzi¢ wymiang lub przystosowanie maszyn i sprzetu,
wywierajacego negatywny wplyw na bezpieczenstwo obstugi, $rodowisko pracy lub
otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub stwarzajacego inne
zagrozenia.

7.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utrata lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Inzynierowi i Zamawiajacemu do wszelkich dokumentow
budowy.

7.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w toku wykonywania robot.

Sposob jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposdb uniemozliwiajacy jego
usunigcie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajacych zapisy ex post.
Dokumenty stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane,
opatrzone datg i podpisami Wykonawcy 1 InZyniera.

7.5.2. Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow 1 ilos¢ wykonanych robot
beda tworzone i1 przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
(obmiar robdt, atesty, Swiadectwa jakosci itp.).

7.6. Kontrola - tyczenie, badania, testowanie i pomiary robot

Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inzynierowi sprzetu wraz ze wszystkimi innymi
urzadzeniami, ktore moga by¢ konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania
pomiarow podczas prowadzenia robdt. Liste potrzebnego sprzetu pomiarowego ustali
Inzynier. Sprzgt ten oraz urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace do
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stosowania. Powinien on by¢ utrzymywany, serwisowany i konserwowany na potrzeby
Inzyniera i jego personelu. Dostarczenie kazdego urzadzenia musi by¢ pisemnie zatwierdzone
przez Inzyniera. Sprz¢t nie moze by¢ uzywany przez personel Wykonawcy bez upowaznienia
Inzyniera.

Caly sprzet przekazany Inzynierowi, zostanie zwrocony Wykonawcy po zakonczeniu okresu
trwania Umowy.

7.6.1. Pomiary ilosci robot i odbiér robot

Pomiary ilosci robdt beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdt w stosunku do
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych
w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do
wykonania pomiar6w Wykonawca powiadomi Inzyniera o zakresie pomiaru i terminie, co
najmniej na 3 dni wcze$niej przed planowanym terminem pomiardow. Wyniki pomiarow
podlegaja wpisowi do rejestru pomiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiarOw
robot musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
zapewnione przez Wykonawce.

W przypadku, gdy urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca musi
dysponowaé waznymi swiadectwami legalizacji, ktore przedstawia Inzynierowi.

Pomiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Pomiary robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru pomiard6w lub na zalaczniku do rejestru pomiaréw
(zatacznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiarow).

Platnosci przejsciowe dokonywane beda zgodnie z odpowiednig klauzulg zawartego kontraktu
w oparciu o scalone elementy robot podlegajace obmiarom jako$ciowym 1 ilosciowym
wyszczegolnione w Planie Platnosci.

Scalonym elementem (jednostkg obmiarowa) robdt moga by¢:

e Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne wyposazenie
technologiczne 1 instalacje oraz roboty i uslugi, ktore w cato$ci 1 samodzielnie
spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne oraz podlegaja
odbiorowi koncowemu.

e C(zegsci obiektow, urzadzen 1 instalacji oraz robodt, ktore podlegaja odbiorom
czesciowym (zwlaszcza roboty zanikajace), dla ktorych okre§lono szczegdtowo
parametry obmiarowe, jezeli ich cena przekracza kwote 10 tys. zt.

W przypadku prac budowlanych dopuszcza si¢ przejmowanie czgéci robot, robot
zanikajacych a takze poszczeg6élnych obiektow, sieci lub instalacji. Przeymowanie robot
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zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie
korekt bez wptywu na terminy budowy.

Gdy calo$¢ robot jest zakonczona a wyniki badan sg zadowalajace Inzynier wystawia
swiadectwo przejecia.

Podstawowym dokumentem koncowego przejecia robot jest swiadectwo wykonania robot
budowlanych oraz protokoldw rozruchu poszczegoélnych instalacji 1 odbioru wyposazenia
Obiektu. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocnicze;.
Swiadectwo wypehienia gwarancji wystawi Inzynier po pomy$lnym przeprowadzeniu
rozruchu mechanicznego poszczego6lnych instalacji. Po wystawieniu §wiadectwa wypehienia
gwarancji Wykonawca wysylta do Inzyniera projekt rozliczenia ostatecznego z catg niezbgdng
dokumentacja pomocniczg. Wystawienie przez Wykonawce rozliczenia ostatecznego jest
réwnoznaczne z ostatecznym rozliczeniem ptatnosci zwigzanych z kontraktem.

7.7. Biura, obsluga i obiekty na terenie budowy
7.7.1. Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem umowy

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy
z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy:

e zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

e nalezagcych do Wykonawcy magazynow dostaw inwestorskich, magazynow
materiatow budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzgtu
budowlanego, urzadzen do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do
gromadzenia innych materialow budowlanych,

e obszarow tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntow z wykopow.

7.7.2. Biura dla Inzyniera Kontraktu

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ korzystania z lokalu na koszt Inzyniera Kontraktu lub
wskaze na terenie zaplecza budowy miejsce do zagospodarowania przez Inzyniera Kontraktu
wlasnego biura.

7.7.3. Dokumenty przeznaczone dla Inzyniera

Przez caly czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewni¢ Inzynierowi dostgp do
najnowszych edycji norm krajowych i mig¢dzynarodowych, majacych zastosowanie do
dostarczanych materialdow i1 prowadzonych robdt, w razie potrzeby z thumaczeniem na jezyk
angielski.

7.8. Dokumenty i sprawozdawczo$¢

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposob staranny, zabezpieczona przed
dostepem 0s0b postronnych, z zachowaniem warunkow bezpiecznego archiwizowania.
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7.8.1. Dokumentacja przed rozpocze¢ciem budowy

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Inzynierowi do akceptacji:
e harmonogram realizacji budowy

projekt organizacji placu budowy

projekt organizacji robot wraz z projektem odwodnienia

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.8.2. Sprawozdania ukazujace postep prac

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Inzynierowi nastepujace dokumenty obrazujace
realizacj¢ Kontraktu:
Sprawozdania miesi¢czne:

e zakres oraz stan zawansowania proc projektowych i prac przygotowawczych
wyprzedzajacych proces realizacji robot

e charakter i zakres wykonanych robdt w miesigcu

e zakldcenia w budowie wraz z ich dokumentacja

e zbiorcze zestawienie ilosci: ziemi z wykopow, wylanego betonu, dtugosci rurociggdw,
objetosci murdw itd.

e kopie dokumentow dotyczacych testowanych materialdw, sprzetu i maszyn

e wykresy ilustrujagce postep prac w stosunku do obowigzujacego Harmonogramu
wykonane w programie Microsoft Projekt,

e dokumentacja fotograficzna prowadzonych robot oraz obiektow zakonczonych i
odebranych,

e graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartoscig prac
zakonczonych, zafakturowanych, zaptaconych, wykonane w programie Microsoft
Projekt

e program prac na miesigc nast¢gpny i nastgpne 3 miesiace.

Formularze, na ktérych dokumentowana bedzie budowa winny by¢ zatwierdzone przez
InZyniera.

7.9. Zakonczenie budowy — oddanie obiektu do eksploatacji
7.9.1. Ogolny zarys eksploatacji i odbioru

Instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ InZzynierowi
w formie wydruku, oprawione, w formacie A4 w jezyku polskim.
Przed przystapieniem do eksploatacji wszystkie urzadzenia oraz sieci i instalacje wraz z
towarzyszacymi urzadzeniami muszg by¢ opisane w sposob umozliwiajacy ich prawidiowsa
identyfikacje.
W miejscu ustawienia urzadzenia kazdego typu, w widocznym miejscu na $cianie nalezy
umiescic:

e tabliczke, zawierajacg instrukcje dotyczaca podstawowych zasad eksploatacji

urzadzenia,
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e tabliczke, zawierajaca podstawowe zasady BHP obowigzujace przy obstudze danego
urzadzenia.
Tekst na kazdej tabliczce powinien by¢ wykonany duza, trwatg i czytelng czcionkg w jezyku
polskim. Przystapienie do eksploatacji moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbgdne proby w celu wykazania zgodnosci
wykonanych Robo6t z Wymaganiami Zamawiajagcego, normami polskimi oraz gwarancjami.
Podczas prob Wykonawca wykaze w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:

(i) zastosowane Materialy i Urzadzenia posiadajg zgodnie z polskim prawem stosowne
certyfikaty, atesty, §wiadectwa i dopuszczenia;

(i1) wykonane Roboty sg zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Proby beda zawiera¢, co najmniej:
e Inspekcje i proby biezace podczas wykonywania Robot
e Préby Koncowe
e Proby Eksploatacyjne
Wszystkie badania nalezy wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

7.9.2. Proby biezace podczas wykonywania robot

Proby podczas wykonywania Robot beda obejmowaé wszystkie niezbedne proby oraz probki
Materiatéw zastosowanych w Robotach.

W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych probkach stosowaé testy
niszczace w celu uzasadnienia zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajacego oraz celu, dla
ktorego dany Material zostal zastosowany.

W sytuacji, gdy Materiaty trudno jest przetestowa¢ w ramach Planu Zapewnienia Jako$ci oraz
w przypadkach, gdy Materialty wymagaja certyfikatow 1 §wiadectw zgodnosci z Polskimi
Normami lub normami rownorzgdnymi, Wykonawca przedtozy Inzynierowi testy wydane
przez producenta / dostawce wskazujac ich zgodno$¢ z wiasciwa specyfikacja.

7.9.3. Proby Koncowe

Proby Koncowe beda obejmowaly proby przedodbiorowe, proby odbiorowe i eksploatacje.
Proby Koncowe beda wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym
przez Inzyniera programem. Gotowos¢ do przeprowadzenia prob winna by¢ zgloszona przez
Wykonawce nie podzniej niz 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia.
Proby przedodbiorowe beda przeprowadzone w ciagu 2 kolejnych dni, po 8 godzin dziennie
1 wykonane zostang w nastgpujacych etapach:

e rozruch poszczegdlnych Urzadzen,

e zademonstrowanie sprawnosci sterowania.

Proby odbiorowe beda przeprowadzone w okresie 3 kolejnych dni i1 rozpoczng sig
natychmiast po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob przedodbiorowych.
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Urzadzenia i sieci elektryczne

Dla Urzadzen i sieci elektrycznych proby odbiorowe obejmowaé beda nastepujace odbiory:
probe zasilania, prezentacje Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi
zabezpieczeniami 1 systemami kontroli/sterowania, proby wydajnosciag i proby testami
maksymalnego obcigzenia. Po przeprowadzeniu testu potaczen elektrycznych wydane
zostanie tymczasowe $wiadectwo na dzialanie wszystkich Urzadzen 1000 V i powyze;j.
Tymczasowe $§wiadectwo dla Urzadzen dziatajacych przy nizszym napigciu zostanie wydane
po zademonstrowaniu dziatania takich urzgdzen podtgczonych do pradu.

System uziemienia
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniaja wymagania odpowiednich PN.

Poziom halasu

Pomiary halasu beda przeprowadzane w celu sprawdzenia czy Roboty spelniaja wymogi
w zakresie dopuszczalnego poziomu halasu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
polskiego. Urzadzenia niespelniajace tych wymagan zostang odrzucone, chyba, Ze zostana
odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Inzyniera.

Skuteczno$¢ wentylacji

Skuteczno$¢ wentylacji bedzie mierzona jako krotno$¢ wymian powietrza na godzing. Przed
ubieganiem si¢ o Swiadectwo Przejecia dla catoici Robot, Wykonawca jest zobowiazany,
zgodnie z instrukcjami i pod kontrola Zamawiajacego, do przygotowania wszystkich
dokumentow 1 przeprowadzenia wszystkich czynno$ci potrzebnych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robdt od odpowiednich wladz
lokalnych.

Skutecznos$ci odprowadzania Sciekow i wod odpadowych

Skuteczno$¢ zaopatrzenia w wode¢

7.9.4 Eksploatacja probna

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza si¢ rowniez eksploatacje probng instalacji
prowadzong przez zatoge Zamawiajacego pod nadzorem Wykonawcy, ktora powinna trwac
nie mniej niz 6 miesigcy. Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie pelnej zgodnosci
wszystkich parametrow instalacji z wymaganiami Zamawiajacego zard0wno w okresie
prowadzenia prob jak 1 w okresie zglaszania wad.
W okresie probnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak 1 pobieranie probek
rejestrowane powinny by¢ w okresach miesigcznych.
Jezeli rezultaty eksploatacji probnej wykaza odstgpstwo od gwarantowanych przez
Wykonawce, wowczas Wykonaweca:

e zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;
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e przekaze pisemng propozycj¢ dotrzymania gwarantowanych parametrow;
e otrzyma pisemng zgod¢ Zamawiajacego na wyzej wymieniong propozycje; oraz
e usunie przyczyn¢ i ponownie przeprowadzi probng eksploatacje.

Zamawiajacy moze przystapi¢ do eksploatacji probnej po przejeciu inwestycji (instalacji) w
Oparciu o opracowang przez Wykonawce¢ 1 zatwierdzong przez Inzyniera instrukcje
eksploatacji.

7.9.5 Odbior robot

Po zakonczeniu wszystkich robot przewidzianych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Inzyniera oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakonczeniu budowy,
terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystapienia do uzytkowania Obiektu. Organy te
zajmuja stanowisko w sprawie zgodnos$ci wykonania Obiektu z projektem budowlanym.
Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole
odbioru jest podstawg do zlozenia przez Wykonawce z upowaznienia Inwestora wniosku
wraz ze stosowna dokumentacjg o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i rozpoczecie
eksploatacji Obiektu.

7.9.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji  budowlanej
z naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz
wyposazenia a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji Obiektu powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowych obiektow budowlanych,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

c. opis 1 przebieg poszczegdlnych proceséw technologicznych w obiekcie jesli takie wystapia,
d. pelne 1 wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz ze
stosownymi zaleceniami eksploatacyjnymi,

e. instrukcje stanowiskowe BHP,

f. szkice sytuacyjne, przedstawiajace instalacje po zakonczeniu robaét,

g. schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych,

h. rysunki przedstawiajace rozmieszczenie gtownych urzadzen Centrum I wraz z instrukcjami
montazu 1 demontazu oraz instrukcja ruchowa,

1. wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu 1 urzadzen wraz z nazwg producenta, wlasciwym
modelem 1 numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

J- harmonogram okresowej konserwacji kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

k. opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,
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I. wykaz dostarczonych cze$ci zamiennych,

m. wykaz dostarczonych narzedzi, smardw i innych materialow eksploatacyjnych,
n. certyfikaty prob dla elementow ich wymagajacych

0. wykaz zalecanych smardw i ich réwnowaznikow,

p. plan ewakuacyjny obiektu,

g. plan ochrony ppoz.

r. wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi

Ponadto instrukcja eksploatacji powinna spelnia¢ wymogi stawiane instrukcji eksploatacji
sktadowiska.

7.9.7 Dokumentacja po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedlozy Inzynierowi w ciggu 14 dni:

e oryginat Dziennika Budowy,

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania poszczegdlnych obiektow
budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz
polskimi przepisami i Polskimi Normami,

e os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- W razie korzystania- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych (w razie potrzeby),

e protokoty badan i sprawdzen,

e dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

e dokumentacje¢ rozruchowa,

¢ instrukcje eksploatacji poszczegolnych instalacji technologicznych i1 catego obiektu,

e inne wymagane prawem dokumenty i1 o§wiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inzynierowi pelnej dokumentacji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje¢ rysunkowa, powykonawcza nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przed
sporzadzeniem protokotu zdawczo — odbiorczego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim. [lo$¢ egzemplarzy
poszczegbdlnych dokumentacji okresli Inzynier w trybie roboczym.

7.8. Wymagane gwarancje
7.8.1.Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzet 1 wyposazenie Obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.

a) Wszystkie maszyny i urzadzenia beda fabrycznie nowe, spelniajace polskie normy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w przypadku maszyn i pojazdow poruszajacych
si¢ po drogach publicznych posiadajace polskie §wiadectwa homologacji lub $wiadectwa
badan technicznych.

str. 50



b) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 3 lat,

c) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

d) W stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej
bezawaryjne dziatanie przez okres 2 lat

e W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrol¢ oraz bezplatng
naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawg¢ czg¢sci zamiennych niezbednych
do dokonania napraw.

e Uszkodzenia instalacji powstale z winy Zamawiajacego zostang usunig¢te przez
Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

e Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczgta w ciggu 2 dni od daty zgloszenia takiej
potrzeby przez Zamawiajacego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie
wykonana.

e Wykonawca zapewnia dostawe czg¢sci zamiennych dla instalacji technologicznych
przez okres 10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Obiektu.

e Sprzet i wyposazenie Obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad
1 bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.
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B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

e Mapa ewidencyjna gruntow — skala 1:500 — Zatacznik nr 1
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Niektore przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé si¢ ”Warunkami technicznymi wykonawstwa
1 odbioru robot budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na
dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac¢ Inzyniera, przedstawiajac stosowng dokumentacjg.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac si¢ do aktualnych
polskich przepiséw i Polskich Norm. List¢ norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej 1 angielskiej wersji jezykowe;.

Ponizej wymieniono wylagcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony $rodowiska 1 gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, ktére maja
zastosowanie do wyrobow Obiektu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
151, z pdzniejszymi zmianami).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz.
150 z p6zniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U nr 100, poz.1085),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z
pozniejszymi zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie przypadkow,
w ktérych wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. Nr 283, poz. 2840),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 Nr 16, poz. 87),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgltoszenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2839),

8. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.136, poz. 964)

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
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11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 47, poz. 281) 12. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie standardow emisyjnych z instalacji

(Dz. U. Nr 260 poz. 2181)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008 r w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr
206 poz. 1291),

15. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pozniejszymi zmianami),

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z p6zniejszymi zmianami),
17. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r w sprawie oceny skutkdw niektorych
publicznych i prywatnych przedsiewzi¢¢ dla srodowiska.

18. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami),

19. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr
240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami),

20. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)
22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),
23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497),

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

27. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),
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28. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w
sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informac;ji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297)

29. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133),

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401),

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137 z pdZniejszymi zmianami),

33. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 204,
poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).
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Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych
Wstepna koncepcja ukladu funkcjonalnego

e Koncepcja uktadu funkcjonalnego przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-
ustugowego — rzut przyziemia 1:100 Rys. Nr 3

e Koncepcja uktadu funkcjonalnego przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-
ustugowego — rzut pietra 1:100 Rys. Nr 4

e Koncepcja zagospodarowania terenu wokot budynku mieszkalno-ustugowego — mapa
zagospodarowania 1:500 Rys. Nr 7

Mapa zasadnicza
Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ aktualng mapeg
dla celow projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
budynkow

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geotechniczna.

Przed przystagpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje¢ geotechniczng i hydrogeologiczna, jezeli taka bedzie wymagana.

Inwentaryzacje
Teren w obecnym stanie jest zabudowany przez budynek publicznego przedszkola. W tym
zakresie wymagana jest inwentaryzacja budynku przez przystgpieniem do prac projektowych.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej.

Zamawiajacy nie posiada warunkoéw technicznych na przebudowe przylaczenia do sieci
wodociggowej 0raz energetycznej.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyskac takie warunki.

Podobnie jak warunki podtaczenia - zasilania palcu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ roéwniez warunki przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci napowietrznej niskiego napigcia.
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C. CZESC GRAFICZNA

Opis przykiladowych urzadzen malej architektury

Urzadzenia przykladowe przedstawiaja wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym
i ilosciowym. Obszar wokot obiektu moze by¢ wyposazony w urzadzenia roéwnorzedne
zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

— Zestaw dwie lawki + stolik

— Kosz na $mieci

Projektowane urzadzenia musza by¢ wykonane z trwatych 1 bezpiecznych materiatéw
oraz maj3 niezbedne certyfikaty.

Montaz urzadzen matej architektury powinien odbywaé si¢ w spos6b umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz
powinien by¢ zgodny z normg PN-ENI1176. Wszystkie urzadzenia przeznaczone do
zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe 1 posiadaé atesty 1 certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow.

Autor opracowania
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