zawarta W dniu .......cooveveiinee e w Zapolicach pomigdzy:

GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 8291708296, REGON

730934482, reprezentowana przez Pana Witolda Oleszczyka - Wojta Gminy Zapolice, zwang w tresci

umowy ,,Zamawiajacym”

a zwanym w treSci umowy ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Definicje.

1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pozn. zm.).

KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy.

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z p6zn. zm.)

Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.)

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkow, optat iinnych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja zawierajaca rysunki i opisy techniczne wraz z
przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujaca w szczegolnosci.
dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, kosztorysy
powykonawcze, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne oraz inne dokumenty

wymagane przepisami Prawa Budowlanego

10) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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11) Dokumentacja projektowa — zbioér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczego6lnosci: projekty budowlane, obmiary robét, informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czgsci lub
catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania imajacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

13) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
W porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci oraz poszczegdlnych etapow
i rodzajow czynnos$ci objetych przedmiotem umowy przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobow. Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminow
realizacji poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi
finansowanie.

14) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
W zwigzku z realizacja robdt stanowiacych przedmiot umowy.

15) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robét, w standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktoérych wykonania
majg zostac¢ zastosowane.

16) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows oraz uzgadnianiu mozliwo$ci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

17) Narada koordynacyjna — zwotywana przez Zamawiajacego narada majaca na celu omawianie lub
wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy. Do ustalen zapisanych w protokole narady
koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciaggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania
protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
rejestracji narad koordynacyjnych za pomocg urzadzen rejestrujagcych dzwigk lub obraz i dzwigk.

18) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja

zakryciu.
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19) Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

20) Odbidr ostateczny- odbior shuzacy potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (r¢kojmi).

21) Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, ztozone
Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do
zawarcia umowy.

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra zawarta z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych, dostaw lub ustug stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

23) Protokoét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie prac
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych
robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

24) Protokdt odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr
roboét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie zumowa robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu.

25) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

26) Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

27) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z nalezyta starannoscig nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

28) Sprzgt — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego

z umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy;
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29) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

30) Termin zakonczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie prace objete umowsa.

31) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym zawarta
pomigdzy wykonawca a podwykonawca a takze pomigdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ czgs$¢ zamowienia.

32) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 215 z p6zn. zm.).

33) Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$§¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wad¢ uznaje si¢ roOwniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

34) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktore Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczattowym, a jego
wysoko$¢ zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty i nie modyfikacji za
wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej] umowie W sposob polegajacy na jego
zwigkszeniu, oraz uwzglednia wszelkie optaty i koszty niezbgdne do nalezytego wykonania
wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu na
okolicznosci 1 zrodta powstawania tych optat ikosztow, w tym roéwniez koszty obejmujace
wykonanie robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych.

35) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

36) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

37) Zaplecze budowy — cze$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na

sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

Strona 4



§2.
Adresy do korespondencji.

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymywania stalego i regularnego kontaktu, celem sprawnego
i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji lub
wydawania polecen lub zgdd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wyslanie poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie,
drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy, wskazane w ust 6. Zamawiajacy informuje, iz
powiadomi Wykonawcg o danych adresowych Inspektorow nadzoru inwestorskiego. W przypadku
dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgod
droga elektroniczng w temacie wiadomosci nalezy wpisa¢: nazwe inwestycji i krotka informacje nt.
przedmiotu wiadomosci.

3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu niezwtocznie fakt ich otrzymania.

4. Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w
formie pisemnej.

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

6. Strony ustalaja:

1) nastepujace adresy do doreczen.
a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;
b) Wykonawca:
2) nastepujace osoby wskazane do kontaktow:
a) ze strony Zamawiajgcego:
b) ze strony Wykonawcy:
§3.
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamowienia publicznego pn.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslaja oprocz niniejszej
Umowy:
1) dokumenty zamowienia wraz ze zmianami;
2) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania odbioru robot budowlanych;

3) oferta wykonawcy wraz z zatacznikami;
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3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 3 zaistniale rozbiezno$ci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje przedmiotu umowy. Strony zgodnie
ustalaja, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust 3 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza
pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku
ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo
bedzie nadawacé si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie si¢ za§ znaczenia

zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji z obowigzku.

§ 4.

Termin wykonania
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia ustala sig na ...................... liczac od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia robot budowlanych przyjmuje
si¢ datg¢ wykonania robdt budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich
prac wskazanych w niniejszej umowie.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong oferta oraz z dotozeniem szczegdlnej i
najwyzszej staranno$ci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarowno wskazany termin jest
obiektywny i prawidlowo okreSlony i sg wystarczajacy dla wykonania i zakonczenia wszystkich
prac stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy dla zakresu obj¢tego przedmiotem
niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi okre$la¢ szczegétowe — terminy
realizacji poszczegélnych czynnosci w ujgciu tygodniowym i miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal powolany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowac¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, w terminie do 7 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozyé

zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni od przekazania
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uwag.

Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przygotowac i dostarczyc¢:

wypetniony kosztorys ofertowy wedtug zataczonych przedmiarow robot.

§s.

Obowiazki
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentow niezbgdnych do prac objetych umows ;
3) zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym,
Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi,
przepisami ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczaé prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym przekazaniu
przez Zamawiajacego terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz realizujac zobowigzania przyjete na podstawie umowy na wilasny
koszt, dokona czynno$ci w zakresie wykonania geodezyjnego zabezpieczenia, lub odtworzenia
punktéw osnowy geodezyjnej w przypadku ich uszkodzenia lub naruszenia Wykonawca zobowigzuje
sig, iz czynno$ci okreslone w zdaniu poprzedzajacym wykona podmiot posiadajacy stosowane
doswiadczenie, wiedz¢ i umiejetnosci oraz uprawnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy
prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu organizacji placu budowy
i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja przedmiotowej umowy (ryzyk budowlanych), oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ponadto zobowiazany jest
do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami
(szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych

przedmiotem Umowy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposob zapewniajacy ochrong i poszanowanie
interesow 0sob trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) przygotowania i urzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

2) sporzadzenia badan, pomiarow, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemoéw powstatych
w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych sieci,

3) sporzadzenia protokotow odbiorowych robdt zanikajacych,

4) wykonania i przedstawienie na wezwanie wskaznikow zageszczenia gruntu oraz wszelkich innych
badan wymaganych przez obowiazujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci
przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzor inwestorski,

5) przedstawiania na biezaco atestow i certyfikatow na wbudowywane materialty (bezposrednio przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzor inwestorski),

6) wykonania dokumentacji powykonawczej - jesli w toku budowy wprowadzono zmiany, nalezy
wszystkie nanie§¢ oraz uzyska¢ =zatwierdzenie przez projektanta 1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

7) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,

8) poniesienia kosztow wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen i ekspertyz, pozwalajacych na
zbadanie jakosci wykonywanych lub wykonanych robdt budowlanych oraz przedtozenie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze materialy i wyroby uzyte do wykonania
przedmiotu zamowienia spetniajg wymogi okreslone w przepisach prawa polskiego (posiadaja
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty

9) poniesienie kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy, placu budowy
oraz tymczasowych obiektow na placu budowy, w szczegolnosci koszty energii elektrycznej, wody
oraz dojazdow do terenu budowy,

10) poniesienia kosztow wylaczenia jedno Ilub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia),

11) poniesienia kosztoéw obshugi geodezyjnej budowy, kosztoéw odtworzenia punktdéw osnowy
geodezyjnej lub punktow okreslajacych granice wiasnosci, kosztow geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

12) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji papierowej i wersji

elektronicznej na ptycie CD) wraz, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje

Strona 8



w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe, ktorej
dwa egzemplarze nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu,

13) poniesienia odpowiedzialno$ci za wszelkie wykonane dziatania polegajace na uszkodzeniu
sasiadujacych obiektow budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i Urzadzen podziemnych
wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunigcia powyzszych uszkodzen na
podstawie operatu sporzadzonego przez rzeczoznawce,

14) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i ochrong mienia, zagospodarowaniem
placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie placu budowy
Z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montaz tymczasowych urzadzenia pomiarowych na
dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy;,

15) zabezpieczenia na swdj koszt catego terenu budowy,

16) doprowadzenia do stanu pierwotnego terenéw przylegtych (rozjezdzone trawniki, uszkodzone
chodniki, itd.) po zakonczeniu robot,

17) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy, w szczegolnoSci
segregowanie, sktadowanie i unieszkodliwianie odpadow oraz gruzu budowlanego, pochodzacych
Z rozbiorki, ich wywoz,

18) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drog
dojazdowych w tym terenie,

19) przyjecia technologii i organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

20) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej, nalezyta starannoscia wich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscig
i wlasciwg organizacja,

21) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowa) za wszelkie uszkodzenia spowodowane
podczas wykonywania robot, W tym réwniez za uszkodzenia sieci badz instalacji znajdujacych sig¢
na terenie budowy,

22) poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.). Wykonawce uznaje si¢ za wytworce
odpadow powstajacych w czasie realizacji robot budowlanych. Usunigcie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy wynikajacym z niniejszej
ustawy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztow,

23) informowania Zamawiajacego o wszelkich btedach, przeoczeniach i innych czynnikach mogacych

mie¢ wpltyw na prawidtowa realizacj¢ umowy,
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24) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajacymi z decyzji
wlasciwych organow w zakresie umozliwiajagcym zakonczenie robodt i uzytkowanie obiektu,

25) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy

26) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych i innych czynno$ciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi;

27) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajacego materiatu z terenu budowy na wskazane
miejsce przez Zamawiajacego (do 15 km) .

28) do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych na niego

W niniejszej umowie.

§ 6.
Realizacja robot.

Wykonawca ustanawia kierownika robot (budowy) w osobie: ......................
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac prace sktadajace si¢ na przedmiot umowy uzywajac wlasnych
lub udostgpnionych materiatow, maszyn 1 urzadzen. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje
odpowiednim potencjalem maszynowym oraz potencjalem ludzkim posiadajacym wiedze,
doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego wykonania zobowigzan
przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne
uniemozliwiajgce lub utrudniajagce mu wykonywanie przyjetych w niej zobowigzan.

Uzywajgc wiasnych materiatow, Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé materialy, zgodnie

z warunkami okre$lonymi w SWZ, ktére beda odpowiada¢c wymogom statuowanym w SWZ oraz

W obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegodlnosci Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach

budowlanych, w zakresie dopuszczalnosci wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie

(m.in. posiadania wymaganych atestow, certyfikatow oraz specyfikacji technicznych).

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie okaza¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczalnosé

wprowadzania uzywanych/uzytych materiatdbw do obrotu i stosowania w budownictwie oraz

wszystkich innych dokumentéw zwigzanych zuzywanymi/uzytymi materiatami, ktéore na mocy
obowigzujacych przepisow prawa zobowigzany jest posiadaé Wykonawca. Zadajacy zastrzega sobie
prawo skopiowania okazanych mu dokumentéw. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zbadania na wlasny koszt wskazanych przez Zamawiajacego wytypowanych probek materialow
przeznaczonych do wbudowania/wbudowywanych, celem potwierdzenia zgodnosci ich parametréw

technicznych ze $wiadectwem producenta.
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Celem prawidlowego nadzoru nad realizacja przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi

inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym oraz

W granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dotozy wszelkich staran, by biezaca kontrola robdt nie zakltdcata normalnego toku ich

wykonywania.

Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegolnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajacego na budowie i wykonywania biezacej kontroli zgodnoS$ci robot z
dokumentacja zaowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jako$ci rob6t budowlanych, a szczegblnie kontroli prawidlowego stosowania materiatow
budowlanych

4) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowa;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzenia usunigcia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dziatajagcemu w imieniu wykonawcy polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych w szczego6lnosci: likwidacji wad lub niebezpiecznych
warunkow, wykonania na koszt wykonawcy testow lub badan w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia rob6t lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) dokonywania kontroli materialow, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju materiatow
wykonczeniowych czy bialego montazu;

8) odbioru robdt zanikajacych przed ich zakryciem;

9) wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn

obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez

Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie

terminie. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie

tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zada¢ uczestnictwa w tych badaniach.
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10. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 8., Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos§¢
za szkody wynikle na terenie budowy i1 podczas wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacja
umowy.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:

1) do zabezpieczenia przed wstgpem na przedmiotowy teren 0sob niecupowaznionych;

2) do przestrzegania wszelkich norm wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa,
W szczegolnoscei z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdw przeciwpozarowych (m.in.
poprzez sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zabezpieczeniem
przeciwpozarowym)

3) do prowadzenia prac w sposOb gwarantujacy zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajacym
na terenie oraz w otoczeniu terenu budowy;

4) do utrzymywania ogdlnego porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci poprzez utrzymywanie
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz poprzez biezace usuwanie
zbednych maszyn, urzadzen, materiatow oraz odpadow;

5) do uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem) po zakonczeniu robot
budowlanych.

§8.
Wymogi dotyczace zatrudniania os6b

1. Zamawiajacy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

(dalszego podwykonawceg) na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynno$ci

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w

Sposéb okreslony wart. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymog dotyczy tzw. pracownikéow fizycznych

(robotnikow budowlanych), wykonujacych roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot pod

kierownictwem kierownika budowy oraz operatorow sprzgtu mechanicznego, przy pomocy ktorego

realizowany bedzie przedmiot zamowienia (wymog ten nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa czy
dostawcow materiatow budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba fizyczna
prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj

czynnos$ci niezbgdnych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace
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przez Wykonawce lub Podwykonawce to wykonywanie robot budowlanych szczegétowo okreslonych

W przedmiarze robot.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane

stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagceg0 W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie Stosunku pracy.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoOlnosci: dane osobowe osoby sktadajacej
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci sg
wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju
umowy o0 prace i wymiaru etatu, dat¢ zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika oraz podpis pracownika;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, dat¢ zawarcia umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,

ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie, zgodnie z przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o
ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegb6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Na podstawie art.96 ustawy Pzp wykonawca przy realizacji zamdOwienia zatrudni co najmniej 1 osobe
bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub wlasciwych przepisach panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania:
pracownika fizycznego (robotnika budowlanego) bezposrednio zwigzanego z wykonywaniem robot
budowlanych lub operatora sprz¢tu mechanicznego.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust 6 powinno rozpocza¢ si¢ nie pozniej niz 30 dni od daty zawarcia
umowy na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia a skonczy¢ z data zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w ust. 6 lub przez pracodawce
przed zakonczeniem realizacji zamdOwienia, wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby wskazanej w ust 6.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z osoba bezrobotng i na kazde Zadanie
zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajace
zatrudnienie osoby objetej klauzulg przy realizacji zamoOwienia oraz zanonimizowang kopie umowy o
pracg/umowy cywilnoprawnej tej osoby oraz dokumenty wydane przez wlasciwy organ potwierdzajace

ich status jako osob bezrobotnych, z zachowaniem przepiséw o ochronie danych osobowych.
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§9.

Odbiory
Strony postanawiaja, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorze koncowym robot oraz odbiorze ostatecznym.
Z kazdego rodzaju odbioru za wyjatkiem odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie
sporzadzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robot. Uchylanie si¢ przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynno$ciach odbioru robdt stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru robot bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie okre§lonym w ust. 5.
W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac sktadajacych sie na
przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie powotany), po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru w terminie
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajagcego w probach

i sprawdzeniach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W  celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci  dokumentacje powykonawcza. Dokumenty zalaczone do zawiadomienia

0 gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Zamawiajacy

wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do odbioru

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspoltpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale

ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgloszenia

gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac na dzien zgtoszenia

do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi byé zgodne z terminem wskazanym w

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego

najpdzniej w ciagu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci
odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego przedmiotem

nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub/i z powodu nieprzeprowadzenia

wymaganych prob i sprawdzen z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbiér koncowy, fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar
umownych za niewykonanie umowy w terminie. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na

zakonczenie prac bedacych przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i

sprawdzen uwzgledniajac ich zlozonos$¢ techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego nie wykona robot lub/i nie przeprowadzi prob i sprawdzen

Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady lub usterki:

1) istotne nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy przerwie odbior koncowy 1 wyznaczy
Wykonawcy termin na usunig¢cie wad uwzgledniajac ich ztozono$¢ techniczng. W przypadku gdy
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie usunie wad po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajace si¢ do usunigcia nieuniemozliwiajace dokonanie odbioru - Zamawiajacy

dokona odbioru ale wtedy Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ cen¢ dokonujac w tym zakresie
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16.
17.

18.

19.
20.

potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej Przedmiotu
umowy

3) istotne nie nadajace si¢ do usunigcia uniemozliwiajace dokonanie odbioru —Zamawiajacy zazada
ponownego wykonania rob6t tak aby wady te zostaly wyeliminowane w odpowiednim terminie —
po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4) nieistotne nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy dokona odbioru z obowigzkiem usunigcia wad
przez Wykonawce w terminie wynikajacym z wlasciwosci tych wad — jednak nie dtuzszym niz 14
dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajacy bedzie obcigzal Wykonawce karami umownymi,
o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajacy ma
prawo obnizy¢ cene dokonujac w tym zakresie potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie
do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu umowy.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot.

Odbior ostateczny zwotany zostanie przez Zamawiajacego najpdzniej na 30 dni przed uptywem okresu

gwarancyjnego/rekojmi.

Odbiér ostateczny shuzy¢ bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich

obowiagzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w

okresie gwarancji jakosci (rgkojmi).

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych

mowa w ust. 18 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane

stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu

ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 10.
Rozliczenia.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z oferta
w kwocie catkowitej ztote brutto (stownie: ...l
Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej
wykonaniem.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze by¢ podstawg do zadania
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zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamoOwienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu, poza okolicznosciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie faktura koncowa. Zamawiajacy nie dopuszcza

czgsciowego fakturowania robot.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat przedmiot

zamowienia bez udzialu podwykonawcoéw bedzie skuteczne dostarczenie prawidtowo wystawionej

faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do siedziby Zamawiajacego. Za
prawidtowo wystawiong faktur¢ VAT uznaje si¢ fakture VAT zawierajaca wszystkie wymagane
przepisami prawa elementy, niezawierajaca btedow i wystawiong w oparciu o protokot odbioru robot.

Za prawidtowo wypehiony protokét odbioru robdt uznaje si¢ protokot odbioru koncowego robot

podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow

warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprocz dokumentéw wskazanych w ust 6

dodatkowo:

1) zestawienia ~w  ktorym  beda  wyszczegdlnione  wydzielone elementy  robot
budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
protokoty odbioru cze$ci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow dotyczace danej faktury;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce albo o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgSciowego robdt budowlanych
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych mowa

W ust. 7 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktéorych mowa w ust 7

nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek. Niniejsze postanowienia nie wylaczajg uprawnien Zamawiajacego o ktorych mowa w

art. 465 ustawy Pzp w zakresie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Datg zaplaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentow do

siedziby Zamawiajacego.

Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platno$ci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z

tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej platnosci (tzw. split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towarow i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktory beda dokonywane ptatnosci 0 numerze jest
rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym
mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust 11,

opoznienie w dokonaniu platnosci w terminie okre§lonym w umowie, powstale wskutek braku

mozliwos$ci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnos$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych

roszczen z tytulu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

W przypadku zmiany przepisow dotyczacych stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto,

zostanie zmieniona stosownym aneksem do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez korzysci

wynikajacej] z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§11.
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze¢sci robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na

warunkach okreslonych w art. 674' KC, ustawie Pzp i w niniejszej umowie. W takim przypadku

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz

koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
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2. Wykonawca ma obowigzek zglaszania wszystkich podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia przez
podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Zamawiajacy ustala nastgpujgce minimalne wymogi nalozone wobec tresci zawieranych umoéw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

2) zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w niniejszej
umowie;

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia, oraz
zmiany zawartej umowy musza by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy =zapisow, ktore bedg zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow oraz uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe lub dokonac
zmian w zawartej umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia ale nie poézniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonywania robot budowlanych, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktorym mowa w ust. 5 sktada do niego
pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen w Ww. terminie wskazanym uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze kopi¢ zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem o ktéorym

mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1-3 ustawy Pzp. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez wykonawcy;

Zasady okre§lone w niniejszym paragrafie maja odpowiednie zastosowanie takze do umow
zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stosownie do zapisoéw w art. 462 ust.
7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, z ktorymi umowy zostaly zawarte z naruszeniem
postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajacy dwukrotnie dokonal bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci

niniejszej umowy.
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17. Dopuszcza si¢ zgloszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy czeSci zamodwienia

bedacego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje si¢ wtedy odpowiednio.

18. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio podwykonawce lub

dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po

uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu

poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy

kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy

na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

§ 12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 13.

Kary umowne.

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach

i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwloke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia lacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

za zwloke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 5w
wysokosci 0,03 % lacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

za zwloke w usunigciu wad 1 usterek, stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od
daty wyznaczonej na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;
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7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych/dostaw/ustug objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zgloszony Zamawiajgcemu Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa — W
wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozonag kopig Umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11) w przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien opdznienia.

12) W przypadku gdy czynnosci, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 umowy sa wykonywane przez osobg
niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

13) W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodoéw, majacych na celu potwierdzenie spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg umowng w wysokosci 100,00
zt za kazdy dzien zwloki liczonej od daty wyznaczonej na ztozenie dowodow;

14) za zakrycie robot bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okresSlonych w § 9
niniejszej umowy 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niewykonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreSlonych w § 6 ust 9 niniejszej
umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

16) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez zamawiajacego osoby
wymienionej w § 8 ust. 6 lub nieprzedstawienia zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o
ktérych mowa w ust. § 8 ust 9 wykonawca zaplaci zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
10 000,00 ztotych.

17) Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kary umownej w przypadku, gdy wykonawca wykaze,
ze przedstawit zgloszenie oferty pracy powiatowemu urzgdowi pracy (albo odpowiedniemu

organowi zajmujgcemu w panstwie, w ktorym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibge),
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a niezatrudnienie osoby nastapito z przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyng¢ nielezaca
po stronie wykonawcy uznany bedzie w szczegolnosci brak na obszarze, w ktorym jest realizowane
zamoOwienie 1 w okresie jego realizacji wymaganych o0s6b bezrobotnych, zdolnych do
wykonywania zamoéwienia lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe.
Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda ze
stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogoélnych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajagcego w catoSci albo w czgsci w nastepstwie okoliczno$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w razie zaistnienia
okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 14.

Rekojmia i gwarancja.
Wykonawca udziela ....... — miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzadzeniami. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty skutecznie
zakonczonego odbioru koncowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakonczony odbior koncowy
uznajg podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego, a razie stwierdzenia wad réwniez
protokotu z czynnosci odbioru usunigcia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koncowym. Strony
postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz wykonane
roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadaja celowi wynikajacemu ze
zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sa zgodne z odpowiednimi normami i uzasadnionymi
oczekiwaniami Zamawiajacego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytutu regkojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala si¢ na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uplywie termindw

gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

5. Zamawiajacy informuje, ze =zastrzega sobie mozliwos¢ zwotywania komisyjnych przegladow

technicznych, ktére odbywac powinny si¢ minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania gwarancji

a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date, godzing i miejsce
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10.

11.

12.

dokonania przegladu technicznego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Wykonawce na
pismie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
technicznego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu technicznego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokoét Przegladu Technicznego. W
przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Wykonawcy
egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przegladu technicznego
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia na piSmie Wykonawcg o stwierdzonej wadzie (usterce) na
Wykonaweca jest zobowigzany usungé zgtoszone wady na wiasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dtluzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod warunkiem, ze Zamawiajacy
zazadat tego na pismie przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajace
lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny by¢ usuniete niezwlocznie w czasie
nieprzekraczajagcym 24 godzin od chwili zawiadomienia. W sytuacji gdy usuni¢cie wady w terminie
24 godzin nie bedzie mozliwe technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i poda¢ uzasadnienie braku mozliwosci usunigcia wady i poda¢ szacowany czas jest
usunigcia wady.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rgkojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z tytulu rekojmi igwarancji. O zamiarze
powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, w
terminie na co najmniej 3 dni przed planowang datg usuni¢gcia wad a w przypadku wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacj¢ obiektu w terminie 24 godzin dni przed
planowang datg usuni¢cia wad. Koszty usunig¢cia wad przez osobe trzecig obcigzaja Wykonawce.
Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowiazany do dziatania w sposob minimalizujagcy wszelkie
niedogodno$ci wynikajace z konieczno$ci prowadzenia robdot - analogicznie jak w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku urzadzen i materiatdw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktorych producent udzielit
dhuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentow z okresem gwarancji udzielonym przez producenta. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producenta na okres odpowiadajacy

udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.
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13.

14.

15.

16.

17.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz
szkod powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i1 usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwarancji.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okre§lonych w KC.

§ 15.

Personel Wykonawcy
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych
wymagane przygotowanie zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z
zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:
Zamawiajacy udzieli osobie wskazane] przez Wykonawce stosownego pelnomocnictwa do celow
uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do pelnego wykonania przedmiotu umowy.
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegdlno$ci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
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§ 16.

Zmiany umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do treSci zawartej umowy, zgodnie z art.

455 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu realizacji

w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych oraz ich skutkow, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Fakt wystapienia niniejszych okoliczno$ci musi by¢
niezwlocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem oraz przedstawieniem potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin
wydhuzenia realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ diuzszy niz termin przerwania robodt, o
ktérym mowa powyzej;

konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany wykonania
technicznego czgsci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany dokumentacji projektowej
uwarunkowanej faktycznym (istniejacym) stanem technicznym podbudowy lub istniejacego
uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczego6lnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych) o czas sporzadzenia tej dokumentaciji;

wydiuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego,
0 czas niezb¢dny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

wydhluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej (vis maior), klesk
zywiotowych np. powddz, trgba powietrzna, huragan, pozar, trzgsienie ziemi - o czas niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziatania sity wyzszej;

wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatéw, niewybuchow,
wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny niemoznosci wykonywania
robot;

wstrzymanie prac budowlanych przez wiasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb trzecich,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktorym na skutek tych zdarzen nie
byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktory w ich wyniku jej wykonanie zostalo przerwane);
wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia koniecznosci przekazania

dokumentow zamiennych, 0 czas przekazania tej dokumentacji;
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8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci
lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas przekroczenia przewidzianych
w przepisach prawa termindw;

9) wydluzenie terminu realizacji umowy w przypadku opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp., do wydawania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, o czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminow;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia robot dodatkowych, robot
zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. robot

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu wykonania

zamoOwienia i zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1) niedostgpnos¢ na rynku materialdow lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

2) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajacego, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad w dokumentacji
zamawiajacego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

4) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

5) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) konieczno$¢ przekazania dokumentéw zamiennych lub usuni¢cia wad w dokumentacji projektowej,

9) wystagpienia rob6t dodatkowych lub robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;.

10) rezygnacji z czgsci robdt do wykonania lub braku konieczno$ci wykonania czgéci robot wyniktych
z bledow w dokumentacji projektowe;;

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich lgczna

warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartoSci zamowienia okreslonej

pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu

umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysoko$é podatku VAT;

2) w przypadku wystapienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia zmian, 0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy mozliwa

bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

przedtozonego Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu.

Wykonawca przy sporzadzaniu wskazanego kosztorysu powinien przyjac¢ nastepujace zatozenia:

1) wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robot, technologii
przyjete ceny S$rednie dla wojewddztwa tddzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego
kwartatu poprzedzajacego dokonanie zmiany;

2) podstawa do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR) w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowa¢ Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR) a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego;

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamoéwieniu podstawowym zostang
ustalone na podstawie zapisow przyjetych z kosztorysu zlozonego przez wykonawce po zawarciu
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindéw platnosci, terminow

i sposobow rozliczen wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany

samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie

wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktorym w § 4 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie moga powodowac przesunig¢cia terminu wykonania catosci
przedmiotu zamowienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstuga umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany osob
wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca zmiang
dorgcza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na pismie, w ktorym wskazuje: szczegotowy opis
zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezb¢dny na wykonanie zmiany, wplyw zmiany na termin
wykonania umowy. Wystapienie wskazanych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci nie stanowi
zobowigzania Stron do zmiany umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

Niedopuszczalne sa, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w Stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian okreslonych
W niniejszym paragrafie, ktorych mozliwo$¢ dokonania Zamawiajacy przewidzial w ogloszeniu
0 zamowieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczgciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub

upadto$ciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§17.
Odstapienie od umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, ustawie Pzp  oraz wystgpienia sily wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w
terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy

W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 14 dni

roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czgséci bez zgody Zamawiajacego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —4
powyzej) -w szczegolnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje obowiazki w
sposob sprzeczny z Umowsg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub nakazy przewidziane
Umowg lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen oraz nie usuwa ich skutkow,
mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na powyzsze (nie
dtuzszego niz 7dni);

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, strony sporzadza protokot inwentaryzacji

robot budowlanych bedacych w toku na dzien odstapienia od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje sie¢

uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji robot

budowlanych bgdacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma zlozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o

odstapieniu przez Strong.

§18.
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochron¢ zycia i wlasnosci, i
zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Strona 31



Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 19.

Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdlowy protokol odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktora zaakceptowana musi zosta¢ przez kierownika budowy i
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Szczegotowy protokdt robdt odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od
Umowy.
W przypadku wczesniejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowej Wykonawca wyraza zgode na pelnienie nadzoru autorskiego przez

podmioty trzecie.
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§ 20.

Ochrona danych osobowych.
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE,
ktore moga zosta¢ przekazane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien
Umowy.
Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywac, nie przetwarzaé, nie
wykorzystywac dla celow whasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba
ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one znane publicznie lub ich ujawnienia
zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w
niezbednym zakresie. Obowiazek zachowania poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po
rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten obejmuje zardwno informacje wynikajace z niniejszej Umowy
jak réwniez informacje uzyskane przez Wykonawce lub pracownikow Wykonawcy oraz osoby,
ktorymi sie postuguje w zwiazku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wiasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust.1-2, lub
inne dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu
innym niz realizacja przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustepach powyzej spelnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane wylacznie w celu
realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych jemu
danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonala naruszenia zobowigzana jest do
naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania na zasadach ogolnych.

Strona 33



§ 21.
Postanowienia koncowe.

Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat si¢ nieskuteczny lub niewykonalny, nie wplywa to na

waznos¢ umowy jako catosci.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca

przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw

majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdézn. zm), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i

terytorialnie niewytacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworow, w

szczegolnoscei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z

wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na

polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory,

ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworé6w wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzystaé z niej w

catosci lub w cze$ci, na nastgpujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wprowadzanie do pamieci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) najem, dzierzawa,

6) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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4. Strony postanawiaja, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg proby
zmierzajace do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne przepisy prawa polskiego.

6. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7.  Umowge niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

stron.
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